

上海市建设工程施工合同

示范文本

(2004 版)

上海市建设和交通委员会
上海市工商行政管理局

制定

使用 说 明

一、本合同文本是上海市建设和交通委员会、上海市工商行政管理局共同制定，旨在为建设工程施工承发包双方提供方便、灵活、实用、规范的示范性文本。

二、本合同文本主体内容由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。其中协议书部分由承发包双方协商签定；通用条款部分是根据国家和地方的法律、法规、管理规定及建筑市场惯例制订，无须另行约定的内容；专用条款部分属承发包双方根据工程实际及双方意愿，予以专门约定的内容。

三、本合同文本的通用条款与专用条款为对应关联关系，可相互解释、互为说明。专用条款内约定的合同内容，从专用条款；专用条款无专门约定的，从通用条款。

四、本合同文本未列事项，合同双方可根据工程实际及双方意愿，另行签定补充条款或补充协议，作为本合同附件。

五、建设工程施工承发包双方签订合同，可使用本合同文本，或参照文本内容另行制定。

第一部分 协议书

发包人(全称): 上海市公安局青浦分局

承包人(全称): _____

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下列建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 2017年度全区信号灯抢修工程

工程地点: 青浦区内

工程内容: 区管道路信号灯工程、基础工程、进口信号机工程、日常巡视工程等

工程立项批准文号: 青发改投[2017]14号

资金来源: 区财政

二、工程承包范围

承包方式: 本合同按以下第 1 种方式承包:

(1) 施工总承包

(2) 施工专业承包

工程内容: 施工图及工程量清单、施工说明所包含的全部内容。

三、合同工期

3.1 总工期: 365 日(为日历工期,并包括法定节假日)。

3.2 计划开工日期: 2017年6月30日星期五, 实际开工日期以施工许可证或甲方的书面通知开工日期为准;

3.3 实际竣工日期以乙方提交的竣工报告中列明的经甲方书面确认的竣工日期为准。

3.4 发生以下情况的,工期顺延,乙方不承担责任:

A 甲方书面同意工期顺延的。

B 不可抗力原因造成停工的。

3.5 工期提前: 甲方要求工程或其中一部分提前竣工时,乙方应按此要求提前竣工。双方协商由此增加的费用。

四、质量标准

4.1 本工程质量应达到国家、上海或专业的质量检验标准、设计标准等有关规定，并且为一次验收合格。

4.2 施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由质检部门对工程质量予以检验，经检验工程质量不符合合同约定的标准，检验所需相关费用由乙方负担，经检验工程质量符合约定的标准，检验所需费用由甲方负担。

五、合同价款

工程价款按以下第 2 种方式确定：

(1) 总价闭口包干

本项目工程总价包干人民币 / 万元（大写： / ）。其中安全文明施工措施费： / 万元。

(2) 综合单价包干

本项目工程总价暂定人民币 142.889 万元（大写：壹佰肆拾贰万捌仟捌佰玖拾元整），其中安全文明施工措施费： 2.1 万元。具体详见附件《工程量清单》

(3) 按实结算

本项目工程总价暂定人民币 / 万元（大写： / ），其中安全文明施工措施费： / 万元。

第 6 条 结算方式

6.1 工程结算原则：

6.1.1 若乙方在工程变更或工程量增加事项发生后未向甲方书面呈报工程价款增加的签证单，则视为乙方放弃该项增加的工程价款，给予甲方的优惠，甲方无须将此作为工程价款计算的依据。

6.1.2 乙方未经监理同意超出设计图自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予计量。

6.1.3 其他： / 。

6.2 根据本合同第 5 条，非按总价闭口包干方式结算的，由乙方根据设计施工图纸，设计变更、现场签证等编制施工结算书，经由甲方审核作为工程款结算依据。甲方可委托有资质的第三方进行结算审核。

第7条 支付方式

7.1 工程款按以下第2种方式支付:

(1) 一次性支付合同价格/, 支付时间: /;

(2) 分期支付:

A 预付款支付达到工程总价/工程暂定总价(以下简称“签约合同价”)的10%, 预付款中已包含安全文明施工措施费;

B 进度款支付达到签约合同价的70%, 支付时间: 工程竣工验收合格;

C 结算款支付达到工程结算价的85%, 工程竣工验收合格、结算审核完成后30日内支付;

D 本项目以审计结果作为竣工结算的依据, 项目竣工决算审计完成后, 支付至审计确认价格的95%。

7.2 甲方按工程结算价总额5%的比例预留工程质量保证金。工程质量保证金是用以保证乙方在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金, 待工程保修期到期后清算, 保修期内如有返修, 发生费用在质量保证金内扣除。保修期满后的壹个月内, 甲方将质量保证金即工程结算价的5%无息支付给乙方。经甲方同意, 乙方可提交等额保函作为质量保证金, 保函有效期不得短于保修期。

7.3 甲方向乙方支付工程款前, 乙方应向甲方提交项目所在地税务部门认可的正规等额发票, 否则甲方有权暂缓支付报酬, 但乙方仍应按照本合同约定履行义务。

八、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

- 1、本合同协议书
- 2、中标通知书
- 3、投标书及其附件
- 4、本合同专用条款
- 5、本合同通用条款
- 6、标准、规范及有关技术文件
- 7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

九、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十二、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

本合同双方约定

后生效。

发 包 人：（公章）

住 所：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：

账 号：

邮政编码：

承 包 人：（公章）

住 所：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：

账 号：

邮政编码：

第二部分 通用条款

通用合同条款直接引用住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局共同印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）第二部分“通用合同条款”。

1.4.2 发 包 人 提 供 国 外 标 准 、 规 范 的 名 称 :

_____;

发包人提供国外标准、规范的份数: _____/_____;

发包人提供国外标准、规范的时间: _____/_____。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:

_____/_____。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为:

本合同协议书, 中标通知书, 发包价文件及其附件, 本合同专用条款, 本合同通用条款, 标准、规范及有关技术文件, 图纸, 工程量清单。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人向承包人提供图纸的期限: _____/_____;

发包人向承包人提供图纸的数量: _____/_____;

发包人向承包人提供图纸的内容: _____/_____。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件, 包括: _____/_____;

承包人提供的文件的期限为: _____/_____;

承包人提供的文件的数量为: _____/_____;

承包人提供的文件的形式为: _____/_____;

发包人审批承包人文件的期限: _____/_____。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定: _____/_____。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在_____天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点: _____/_____;

发包人指定的接收人为: _____/_____。

承包人接收文件的地点: _____/_____;

承包人指定的接收人为: _____/_____。

监理人接收文件的地点：_____；

监理人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：_____。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：除现场现状道路外发包人不另行提供场内外交通条件，承包人自行按现场条件编制施工方案及道路交通组织方案，所发生的费用包含在发包价中，承包人不得就场内场外交通原因提出索赔及增加费用。_____。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：现状道路，及周边可利用市政道等，_____。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由_____承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：_____。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：_____。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：_____。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：_____。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：_____。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：_____否_____。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：_____不允许_____。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：_____周民_____；

身份证号：_____ / _____；

职 务：_____ / _____；

联系电话：_____13901708832_____；

电子信箱：_____ / _____；

通信地址：_____青浦区城中北路 485 号_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：_____。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：_____根据施工现场情况另行协商_____。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：_____。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：_____无_____。

发包人是否提供支付担保：_____否_____。

发包人提供支付担保的形式：_____无_____。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：_____。

承包人需要提交的竣工资料套数：_____4_____。

承包人提交的竣工资料的费用承担：_____承包人承担_____。

承包人提交的竣工资料移交时间：_____。

承包人提交的竣工资料形式要求：_____。

(10) 承包人应履行的其他义务：_____。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：_____按通用条款执行_____。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：_____每周 5 天_____。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任
：_____
_____。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：_____按每天 500 元进行处罚_____。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：_____按 2 万元处罚_____。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：_____按 2 万元处罚_____。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：_____14 天内_____。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：_____ / _____。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：_____ / _____。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：_____ / _____。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：_____ / _____。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：_____按 2 万元处罚/_____。

主体结构、关键性工作的范围：_____
/_____。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：_____/_____。

其他关于分包的约定：涉及行业需要的专业工程，业主有权利根据行业要求另行发包。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：_____/_____。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：_____。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：_____是_____。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：合同签订后 14 天内，中标金额扣除专业工程暂估价后的 10%。

承包人提供风险担保金额的形式、金额及期限：
无_____。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：_____。

关于监理人的监理权限：_____。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人承担_____。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) _____；

(2) _____；

(3) _____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

_____。

关于工程奖项的约定：_____

/_____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：_____。

监理人不能按时进行检查时，应提前_____小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：_____小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：_____ 承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记

录,接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。_____。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定: 除专用合同条款另有约定外,发包人应与当地公安部门协商,在现场建立治安管理机构或联防组织,统一管理施工场地的治安保卫事项,履行合同工程的治安保卫职责。_____。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定: 发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安保卫计划,并制定应对突发治安事件的紧急预案。_____。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求: 《上海市建设工程文明施工管理暂行规定》等有关规定。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定: 签订合同正式开工后支付安全文明施工措施费的50%_____。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容: _____/_____。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定: 合同签订后3天内_____。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限: 3天内_____。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限: 1天_____。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限: 3天内_____。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限: 5天内_____。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限: 5天内_____。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起___/___天内发出开工通知的, 承包人有权提出价格调整要求, 或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限: _____。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形: _____/_____。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的计算方法为: _____/_____。

因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的上限: _____/_____。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定: _____/_____。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:

(1) _____;

(2) _____;

(3) _____。

7.9 提前竣工

7.9.2 提前竣工的奖励:

_____/_____;

7.9.3 经发包人认可的承包人提出的提前竣工的建议应确保工程质量和施工安全, 并应办理缩短工期合同变更备案手续。如缩短后工期压缩幅度超过原确定工期标准 15% (含 15%) 的, 承包人应当组织专家对施工工期进行评估, 并出具专家评审认可的施工工期评估报告。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担: _____/_____。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：__。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：____ 承包人_____。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场

所：_____。

施工现场需要配备的试验设

备：_____。

施工现场需要具备的其他试验条

件：_____。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约

定：_____。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：____ 参照通用条款约定执行_____。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

合同中已有适用的价格，按已有的价格结算；

合同中有类似的价格可以以此作为基础适当调整，确定价格；

合同中没有适用或类似的价格，由中标人提出适当的变更价格。变更价格的确定应经招标人

和造价监理单位核准。

变更价格的组价原则如下：

- a) 工程量计算规则按对应的子目的相应定额的计算规则按《上海市建筑装饰预算定额(2000)》《上海市市政工程预算定额(2000)》《上海市房屋修缮预算定额(2000)》《上海市园林预算定额(2000)》的计算规则
- b) 人工、材料、机械的消耗按《上海市建筑装饰预算定额(2000)》《上海市市政工程预算定额(2000)》《上海市房屋修缮预算定额(2000)》《上海市园林预算定额(2000)》
- c) 人工、材料、机械单价，合同中有相同或类似的单价参照合同单价，无类似单价则由承包人上报代建人进行价格核定；

管理费、利润、规费、税金、安全文明施工费、其它措施费等按合同约定（即发包价的费率标准）并按发包时的相应下浮率下浮。

关于变更估价的其他约定：安全文明施工费、其它措施费包干使用，不因承包人施工方案变更引起措施项目变更增加费用。除发包价中列明的脚手架、模板、垃圾外运等工程量按实调整外，如发包价中未列明，不得调整脚手架、模板及垃圾外运的费用，视作措施项目包干使用。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： / 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： / 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第主管部门规定种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第主管部门规定种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约

定：_____。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约

定：_____。

11. 价格调整

发包价为完成本工程施工图及施工说明范围内的全部工作，除设计变更、现场签证按变更组价原则调整外，其它情况发包价不予调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式，本项目采用单价合同。

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：1、综合单价应包含完成项目的人工、材料、机械等有相应的损耗，结算时不因施工方法不同等原因调整定额相应的消耗量，材料等的损耗及按规范要求应进行的相关实验、检验等费用也应包含在综合单价中 2、该项目的工程成本 3、企业管理费、利润、风险。4、缺陷修复和保修费用 5、措施费 6、总承包服务费、投标人暂列金 7、规费、税金 8 合同期内市场价格、人工价格、机械设备购置租赁、政府收费等各种因素造成的价格变动。

风险费用的计算方法：不予以调整。

风险范围以外合同价格的调整方

法：_____。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：_____ / _____。

风险费用的计算方法：_____ / _____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____ / _____。

3、其他价格方式：_____ / _____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程预付款在施工合同签订并提交银行履约保函后 28 天内

按中标价(扣除四项文明措施费)的 10%，另行支付四项文明措施费用的 50%。

预付款支付期限：承包方提交合格的履约保函及付款申请，监理、投资监理、发包方代表签发后 14 天内。

预付款扣回的方式：进度付款证书累计金额达到合同价的 50%开始一次扣回。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：见招标文件规定。

预付款担保的形式为：另行约定。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：采用固定单价计价方式。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：一个月。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：本工程为固定综合单价合同，综合单价为发包单价，工程量按实计取。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项(总价合同的计量)约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：根据每月实际完成工作量支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按发包方要求。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人在每月的 26 号将本月已完工作量报给发包人，在接到承包人报量后发包人按照工程形象进度核实本月已完工程量，并通知承包

人，承包人在接到招标人通知后 24 小时内未提出异议的，本月已完工作量即为双方确认无误，且发包人在次月 10 日前按照本月已完工作量的 70% 支付工程进度款。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：____/____。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：____/____。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：____ 14 天 ____。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：____ 14 天 ____。

(2) 发包人支付进度款的期限：____ 14 天 ____。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：____ 无 ____。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：____/____。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：____/____。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前____小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：____小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：____ 按发包方要求 ____。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：____
无____。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：____。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：____ 另行约定 ____。
定____。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：____ 另行约定 ____。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内

容：_____。

(1) 单机无负荷试车费用由_____承担；

(2) 无负荷联动试车费用由_____承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约

定：_____。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：_____。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 竣工验收后 28 天内。

竣工付款申请单应包括的内容： 另行约定。

14.2 竣工结算审核

方式： 待工程竣工验收达到质量标准，办理竣工结算，在竣工结算审核完毕，发包人、审价单位、承包人签署结算审价报告后，承包人交齐工程竣工档案资料后的 30 个日历天内支付至结算造价的 95%。（如需审计，竣工验收合格后支付经审价后总造价的 85%，在审计结算结束后支付审计价的 95%，竣工决算审计结果，作为办理项目竣工决算的依据。）

发包人审批竣工付款申请单的期限： 另行约定。

发包人完成竣工付款的期限： 见专项条款 12.4.3(1)。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： /

政府投资和以政府投资为主的建设项目，按照国家和本市关于竣工结算的规定执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： / 。

承包人提交最终结清申请单的期限： / 。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限: ____/____。

(2) 发包人完成支付的期限: ____/____。

15. 缺陷责任与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限: 参照通用条款执行

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定: 参照通用条款执行。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 (2) 种方式:

(1) 质量保证金保函, 保证金额为: ____/____;

(2) 5 %的工程款;

(3) 其他方式: ____/____。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 (2) 种方式:

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留, 在此情形下, 质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

(3) 其他扣留方式: ____/____。

关于质量保证金的补充约

定: _____。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为: 2 年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时

间: _____。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情

形：_____。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责

任：_____。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责

任：_____。

(3) 发包人违反第 10.1 款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责

任：_____。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责

任：_____。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责

任：_____。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：_____。

(7) 其他：_____。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项（发包人违约的情形）约定暂停施工满____天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情

形：_____。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方

法：_____。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于 承 包 人 违 约 解 除 合 同 的 特 别 约
定：_____。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：_____。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：_____。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后____天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：_____。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：_____。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：_____。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：_____。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：_____ 否_____。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：_____ / _____。

选定争议评审员的期限：_____ / _____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：_____ / _____。

其他事项的约定：_____ / _____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____ / _____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第____(2)____种方式解决：

(1) 向_____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向_____上海市_____人民法院起诉。

附件

发包方供应材料、设备材料一览表

[illegible]

第四节 合同附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6：承包人主要施工管理人员表

附件 7：分包人主要施工管理人员表

附件 8：履约担保格式

附件 9：预付款担保格式

附件 10：支付担保格式

附件 11：暂估价一览表

附件 12 建设工程廉政责任书格式

附件 13 安全生产责任协议书格式

附件 14 文明施工责任协议书格式

附件 15 治安、防火责任协议格