

上海市建设工程施工招标评标结果（中标候选人）公示

报建编号：	2402QP0357	标段号：	C01			
招标人：	上海市青浦区排水管理所					
招标代理机构：	上海臻诚建设管理咨询有限公司					
联系人：	周兰兰	联系电话：	17721195986			
联系地址：	普陀区北石路138号203室					
招标方式：	公开招标					
招标标段名称：	2024年青浦城区雨水管网提标改造工程					
最高投标限价：	40209957.04（元）（4020.995704万元）					
合理低价：	3685.4313（万元）	下浮比率：	6.8%			
剔除最高报价项百分比（P）：	20%	剔除最低报价项百分比（Q）：	13%			
招投标情况（共7个投标人）						
投标人	中标候选人排序	项目负责人姓名	工期	否决投标	评审价（万元）	投标报价（万元）
上海建工四建集团有限公司	第一中标候选人	成雪涛	300			4000.0187
上海公路桥梁（集团）有限公司	第二中标候选人	林景赐	300			4015.0227
中国二十冶集团有限公司		陈福林	300			4020.4197
上海浦东路桥（集团）有限公司		陈坤	300			4019.4419
上海市基础工程集团有限公司		杨宇波	300			4018.0347
上海市浦东新区建设（集团）有限公司		臧鹏	300			4017.0054
上海奉贤建设发展（集团）有限公司		韩铁军	300			4014.7873
暂列金额和暂估价						
暂估价：	56.6（万元）					
暂列金额：	0（万元）					
其中专业工程暂估价：	56.6（万元）					
专业工程暂估价明细表						
序号	专业工程名称			金额（万元）		
1	标志标线			56.6		
合计			56.6			
公示期限：	2025-03-11 至 2025-03-14					
备注：	招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人					

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的，应当以书面署名形式在“中标候选人公示”期间，向招标人提出。

发布人：上海市青浦区排水管理所

发布日期：2025年03月11日

评标结果（中标候选人）公示详情信息

一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（技术标）			
序号	投标人名称	否决投标原因	依据
无否决投标			
		<p>1. 1投标文件未经投标人盖章和法定代表人签字或盖章。</p> <p>1. 2投标联合体没有提交共同投标协议。即共同投标协议未按招标文件规定的格式签署、提交，未明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。</p> <p>1. 3投标承诺书或投标函内容缺失。</p> <p>2. 1如为政府投资项目采用整体/标段预留给中小企业，投标人未提交《中小企业声明函》或《中小企业声明函》填写不完整（投标人未填全声明信息：“投标人名称”、“营业收入”、“资产总额”、“中小企业类型”）或《中小企业声明函》中投标人提供的企业数据达不到中小企业范围。</p> <p>2. 2营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致，或前述证照无效；（投标文件中无需提供营业执照、资质证书、安全生产许可证，以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投标企业基本情况表》和《投标企业法定代表人基本情况表》进行评审，如系统未成功生成上述表格的，则以评标当日由系统查询的信息进行评审。）</p> <p>2. 3投标人资质条件不符合招标文件要求；</p> <p>2. 4项目负责人资格不符合招标文件规定的专业等级要求，或投标截止当日在其他项目担任项目负责人的（以合同签订日期为准），同一工程相邻分段发包或者分期施工的除外；项目负责人在本市其他通过公开招标方式中标的项目合同履行过程中发生变更的，如变更时间距投标截止当日不足180天（以本市建设市场管理信息平台为准），不得参与本标段投标；（投标文件中无需提供项目负责人身份证、执业注册证书等证明材料，以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投标项目负责人基本情况表》进行评审，如系统未成功生成上述表格的，则以评标当日由系统查询的信息进行评审。）</p> <p>2. 5投标人相关专业注册建造师数量不得低于现行最低资质对建造师数量要求（以全国建筑市场监管公共服务平台查询核实结果为准）。</p> <p>2. 6项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人的社保非本单位缴纳（已退休的人员除外）。社保在单位分支机构（非独立法人）缴纳的视同本单位缴纳。社保缴纳以《投标承诺书》第十五条进行评审。</p> <p>2. 7采用资格预审的项目，投标文件与资格预审申请文件的项目负责人不一致（离职、重病、死亡的除外）；</p> <p>2. 8企业、项目负责人类似项目业绩不符合招标文件的要求。</p> <p>2. 9投标人为招标人具有独立法人资格的附属机构（单位）；</p> <p>2. 10投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；</p> <p>2. 11投标人与本招标标段的其他投标人为同一个单位负责人；</p> <p>2. 12投标人与本招标标段的其他投标人存在控股、管理关系；</p> <p>2. 13投标人为本招标项目的代建单位，招标代理机构，承担设计、造价咨询、监理业务的单位；</p> <p>2. 14投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位为同一法定代表人；</p> <p>2. 15投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关系、相互控股或参股关系；</p> <p>2. 16投标人被依法暂停或取消投标资格；</p> <p>2. 17投标人被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；</p> <p>2. 18投标人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；</p> <p>2. 19投标人在近三年内发生重大或特别重大施工质量问题（以行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；</p> <p>2. 20投标人被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；</p> <p>2. 21投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单；</p> <p>2. 22在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为；</p> <p>2. 23投标人拖欠工人工资，情节严重被本市建设行政主管部门向社会公布且在公布的期限内；</p> <p>2. 24投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成招标人重新招标。</p> <p>3. 1未按招标文件要求提交投标保证金（投标保函采用电子验证，以开标当天银行查询结果为准）；</p> <p>3. 2工期超过招标文件规定；</p> <p>3. 3质量不满足招标文件规定；</p> <p>3. 4对本工程重点、难点、应急预案的分析及其针对性措施缺失；</p> <p>3. 5施工进度计划表缺失或关键工序缺漏或错误（关键工序应在招标文件中明确）；</p> <p>3. 6施工总平面图缺失或者与项目实际情况不符；</p> <p>3. 7拟投入本工程的主要施工设备缺失或与项目实际情况不符；</p> <p>3. 8重大危险源识别管理分析缺失，或未针对招标文件第八章“技术标准和要求”第一节6.6.2“危大工程清单”及未提出对应的安全管理措施，或与项目实际情况不符。</p> <p>3. 11投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。</p> <p>4. 1投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正；</p> <p>4. 2/</p>	依据

二、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（商务标）			
序号	投标人名称	否决投标原因	依据
无否决投标			
依据	1. 1同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 2. 1投标报价低于成本或高于招标文件设定的最高投标限价。 2. 2改变专业工程暂估价、材料（设备）暂估单价、暂列金额或者工程量（招标文件允许工程量改变的除外）； 2. 3增值税未按照招标文件规定费率计取（中小企业按相关规定计取费率的除外）； 2. 4投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。 3. 1投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正； 3. 2/		

三、 评标委员会技术标评分(合格分数)							
序号	投标人名称	评委1	评委2	评委3	评委4	评委5	结果
1	中国二十冶集团有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
2	上海浦东路桥（集团）有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
3	上海市基础工程集团有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
4	上海市浦东新区建设（集团）有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
5	上海公路桥梁（集团）有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
6	上海奉贤建设发展（集团）有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
7	上海建工四建集团有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

四、 评标委员会商务标评分									
序号	投标人名称	投标报价（万元）	评审价（万元）	合理最低价（万元）	报价得分	信用得分	单价甄别得分	商务标得分	排序
1	上海建工四建集团有限公司	4000.0188	3938.3248	3685.4313	90	4.95	5	99.95	1
2	上海公路桥梁（集团）有限公司	4015.0227	3953.3287	3685.4313	89.24	4.7	5	98.94	2
3	上海市浦东新区建设（集团）有限公司	4017.0055	3955.3115	3685.4313	89.14	4.8	5	98.94	3
4	上海市基础工程集团有限公司	4018.0348	3956.3408	3685.4313	89.08	4.85	5	98.93	4
5	上海浦东路桥（集团）有限公司	4019.442	3957.748	3685.4313	89.02	4.9	5	98.92	5
6	中国二十冶集团有限公司	4020.4197	3958.7257	3685.4313	88.96	4.9	5	98.86	6
7	上海奉贤建设发展（集团）有限公司	4014.7873	3953.0933	3685.4313	89.26	4.23	5	98.49	7

五、 中标候选人项目业绩及拟担任项目负责人

上海建工四建集团有限公司项目负责人（成雪涛）类似业绩

项目编号	项目名称	项目类型	规模	合同签订日期	合同价	开竣工日期
W202311013609 1	松江南站大型 居住社区玉朝 路(毛竹港-盐 仓路)道路新 建工程	城市道路工程	道路工程为毛 竹港-富永 路,长度 388.729m;下匝 道为匝道分流 鼻端 处XK0.281.218 至玉朝路地面 辅道连接 点,全长 377.265m;同步 完成雨污 水、绿化、照 明、交通标志 标线等附属设 施	2023-09-20	4355.0436	2023.12.29- 2024.11.21

上海建工四建集团有限公司项目业绩（近年完成的类似项目）

项目名称	项目编号	发包人名称	工程规模	合同金额（万 元）	合同签订日期	项目开竣工日 期
北外滩地区高 标准全要素市 政市容提升工 程	W202102013310 6	上海市虹口区 市政和水务管 理中心	道路工程、排 水工程(改建市 政雨水口,更换 自调式防沉奢 井盖座)、电气 工程(合箱及 电车杆迁 改)、景观工 程(含沿线防 汛墙及区域内 沿线围墙)、交 通工程(道路 标线恢复 等)、标识工程 等	21375.8898	2021-01-10	2021-03-05至 2022-07-06
临港新片区特 殊综合保税机 场南侧区域 7.86平方公里 浩宇路(鹏翔 路-上飞路)道 路新建工程项 目	W202106013515 1	上海临港新片 区航空产业发 展有限公司	道路、桥 梁、排 水(雨、污 水)、照 明(综合 杆)、绿 化、交通标志 标线等	8092.0000	2021-06-15	2021-06-25至 2022-09-28
临港新片区机 场南侧鹏翔路 (硕达路-祝飞 路)和浩宇 路(鹏展路-凯 航路)道路新建 工程	W202205010019 1	上海市临港新 片区城市建设 交通运输事务 中心(上海市临 港新片区住房 保障事务中心)	道路、桥 梁、排水 (雨、污管 道)、照明、驳 岸、海绵城市 和标志标 线、景观等附 属工程	5789.9945	2022-04-12	2022-05-18至 2023-05-12
临港新片区机 场南侧鹏展 路(硕达路一 祝飞路)道路 新建工程	W202205010019 2	上海市临港新 片区城市建设 交通运输事务 中心(上海市临 港新片区住房 保障事务中心)	道路、桥 梁、排水 (雨、污管 道)、照明、驳 岸、海绵城市 和标志标 线、景观等附 属工程	4427	2022-04-12	2022-05-18至 2023-09-15

洮阳路（金园一路一金园路）、曹秀路（金园八路一武都路）、金园三路（金园八路一洮阳路）道路及桥梁新建工程	W2023100131053	上海市嘉定区江桥镇人民政府	道路、雨污水管及附属设施	4830	2023-10-09	2023-11-17至2024-09-30
临港新片区先进智造片区五岭路（E82路-E6路）新建工程	W2021120130306	上海临港新城投资建设有限公司	主要包括道路、桥梁、排水（雨、污管道）、照明、海绵和附属工程等。	5630.0335	2021-11-30	2022-02-14至2024-01-30

上海建工四建集团有限公司项目业绩（在建项目）

项目名称	项目编号	发包人名称	工程规模	合同金额（万元）	合同签订日期	项目开竣工日期
顾村大型居住社区拓展区天仁路（言观路-潘广路）等五条道路新建工程	W2021030132509	上海地产北部投资发展有限公司	道路工程、桥梁工程、雨污水排管工程，同步实施防汛墙与防汛通道、河道开挖和植草护坡、道路照明、信号灯、标志标线、人行护栏、行道树、公用管线、绿化等	19123.3110	2021-03-04	2021-03-18至2024-11-17
临港新片区顺运路（经18路-常满路）道路新建工程	W2022080135840	上海市临港新片区城市建设和交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）	本工程全长约2.55km，主要建设内容包括道路、桥梁、排水（雨、污管道）、合杆、照明、海绵和其他道路附属工程等。道路规划等级为城市次干路，设计速度40km/h，红线宽度40m	19200.0068	2022-08-12	2022-08-20至2024-12-25
南京淮安宁淮智能制造产业园产城融合暨高质量发展项目（双泉大街东段、梦泉路及配套设施建设工程）	3208302208130001	江苏宁淮智能制造产业园投资建设有限公司	新建道路工程，道路等级及长度：城市次干路2429.306米、城市支路1345.429米。沿线跨越2条规划河道，共设置桥梁2座，配套设施包括道路范围内雨污水管线，交安监控、路灯等附属工程	18406.4698	2022-11-25	2022-12-15至2023-06-13

长三角一体化互联互通浦港路东延工程	W2023120138129	长三角一体化示范区新发展有限公司	新建道路全长约2.28934km，道路等级为城市次干路，红线宽度为30m。采用双向四机两慢建设规模。沿线包括一座跨湖桥梁和5座跨河桥涵，桥梁最大跨度48米，建设内容包括道路、桥梁工程、排水工程及交通、照明、绿化等附属工程	38987.1504	2023-11-20	2024-02-26至2026-02-25
-------------------	----------------	------------------	--	------------	------------	-----------------------

上海公路桥梁（集团）有限公司项目负责人（林景赐）类似业绩

项目编号	项目名称	项目类型	规模	合同签订日期	合同价	开竣工日期
W2017040132136	纪丰路（纪潭路-纪翟路）道路新建工程	市政	城市支路，长度1435米	2017-01-12	74689900	2017.10.12-2019.6.8
W2020010131964	青浦区赵巷镇2019年雨污分流改造工程	市政	雨污水管道新建、翻建、道路修复工程	2019-12-10	31057600	2020.4.22-2021.9.9

上海公路桥梁（集团）有限公司项目业绩（近年完成的类似项目）

项目名称	项目编号	发包人名称	工程规模	合同金额（万元）	合同签订日期	项目开竣工日期
临港新片区奉贤物流园区新隽路（垦洲路-沧海路）、垦洲路（正博南路-正嘉南路）道路新建工程	W2022010104014	上海临港新城投资建设有限公司	道路新建工程，同步实施工程范围内地下管线敷设，路灯、交通安全设施、海绵城市、绿化景观等附属设施的建设。	16240.8888	2022-01-18	2021.12.30-2022.12.29
临港新片区奉贤物流园区新隽路（垦洲路-潮堤路）道路新建工程	W2023020135003	上海市临港新片区城市建设交通事务中心	全长约0.46千米，道路等级为城市次干路	3425.54	2023-01-31	2022.12.30-2023.9.18
杨高北路（洲海路-金海路）改建工程2标	W2021120136578	上海浦东工程建设管理有限公司	道路、桥梁、雨污水排管等工程改建和交通监控、标志标线、信号灯、绿化、照明、合杆、整治、声屏障等相关道路附属设施。	95452.3603	2021-12-08	2022.6.1-2024.6.1

申港大道（随塘河西-沪城环路）改建工程	W2020120132200	上海临港新城城市建设发展有限公司	本工程为随塘河西-沪城环路的主线跨线桥抬升改造、新建以及主线两侧新建辅道，地下管线敷设等。规划等级为城市主干路，红线宽度为72m，道路实施长度约1.6km。	23541.59	2020-12-05	2021.1.3-2023.5.18
---------------------	----------------	------------------	--	----------	------------	--------------------

上海公路桥梁（集团）有限公司项目业绩（在建项目）

项目名称	项目编号	发包人名称	工程规模	合同金额（万元）	合同签订日期	项目开工日期
沪南公路（闸航公路-G1503公路）改建工程	W2021060131412	上海浦东工程建设管理有限公司	道路工程、桥梁工程、雨水排管工程、照明、信号灯、交通标志标线等相关道路附属设施工程。	31290.5842	2021-06-02	2021.6.25至今
金山区枫泾镇兴塔社区公共停车库（含配套）新建工程	W2022110139812	上海市金山区交通委员会	新建道路约1591.555米、桥梁2座、人行地下通道1座，并同步实施沿线雨污水管道、标志标线等附属工程；全线按照双向六快两慢实施，规划道路红线宽度40米。	22270.2125	2022-11-28	2022.12.10至今
浦东北路（港城路-五洲大道）改建工程	W2022110131954	上海浦发工程建设管理有限公司	道路全长约5.85公里，城市主干路。包含：路基工程、路面、桥梁（刚接空心板梁）、排水工程、附属工程	44111.14	2021-08-20	2021.9.1至今