

徐泾镇金云村土地减量化项目（上海曦旻电池配件有限公司）



工 程 量 清 单

上海浦惠建设管理有限公司



工程量清单汇总

工程名称：徐泾镇金云村土地减量化项目（上海曦旻电池配件有限公司）

序号	编 码	名 称	单位	工程量数值
1	100100	综合人工	工日	675.49
2	RG014	其他工	工日	6.8
3	212800	风镐凿子	根	192.88
4	301010	90kW 履带式推土机	台班	17.05
5	301160	1 立方米履带式液压单斗挖掘机	台班	17.49
6	310180	6 立方米/min 内燃空气压缩机	台班	45.54
7	310210	风镐	台班	91.08
8	312180	液压镐	台班	5.77
9	JX0007	履带式推土机 90kW	台班	1.27
10	JX0014	自行式铲运机 8m3	台班	1.06
11	ZJC002002	120 千瓦以内推土机场外运输费	台·次	1
12	ZJC002006	1 立米以内单斗挖掘机场外运输费	台·次	2
13	ZTF001	土方场外运输	m3	362.66