
上海市建设工程施工招标评标结果（中标候选人）公示

报建编号： 2302QP0229 标段号： C01

招标人： 上海市青浦区朱家角镇人民政府

招标代理机构： 上海青弘工程项目管理有限公司

联系人： 尤顺佳 联系电话： 15801824829

联系地址： 双联路158号2层

招标方式： 公开招标

招标标段名称： 青浦区朱家角镇2023年农村生活污水处理提标增效工程（老旧管网改造）

本标段最高投标限
价： 7813600（元）(781.36万元)

批量招标项目合理
最低价： 2214.1336（万元） 下浮比率： 7%

剔除最高报价项百
分比（P）： 29%

剔除最低报价项百
分比（Q）： 25%

招投标情况（共22个投标人）

投标人 中标候选人
排序

项目负责
人姓名

工期 否决投标 报价初步甄
别情况

本标段投标报
价（万元）

批量招标项目
总报价（万

元）

上海水务建设工程有
限公司

第一中标候
选人 聂天臣 397 769.6414 2402.3953

上海锦循建筑工程有
限公司

第二中标候
选人 张凤娟 397 773.5464 2414.5901

上海河道建设有限公
司 李菲菲 397 780.0021 2424.7069

上海绍禹建筑安装工
程有限公司 刘飞 397 779.6094 2431.6887

深圳市中深装建设集
团有限公司 袁时美 397 779.5557 2431.3886

上海立杰建设工程有
限公司 夏栋 397 778.5359 2431.5702

上海天德建设（集
团）有限公司 柳涛清 397 778.1289 2429.1153

宝利建设集团有限公
司 朱军 397 777.5037 2428.4903

上海歆钰建设工程有
限公司 庄雪丽 397 776.6306 2421.6195

佳伟建设集团有限公
司 葛琴琴 397 776.291 2419.9288

上海基强建设工程有
限公司 李欢 397 775.8934 2422.3594

上海加丰建筑工程有
限公司 钱云 397 775.507 2428.2144

耀淦生态建设科
技（上海）有限公司 高夏杰 397 774.9544 2418.817

上海住建工程有限公
司 郭世柱 397 773.8911 2415.7313

上海聿懿建筑工程有
限公司 孙岩 397 773.6938 2418.6158

合肥浦发建设集团有
限公司 杨全敏 397 773.55 2414.7378

上海驰凯建筑工程有
限公司 朱辉 397 被否决 805.4682 2458.898

常泰建设集团有限公
司 张燕 397 被否决 780.2409 2429.2487



上海茸剑建筑工程有
限公司 杨先先 397 被否决 778.5392 2434.1124

上海长凯岩土工程有
限公司 葛志远 397 被否决 778.2473 2425.385

上海环创安装工程集
团有限公司 江何斌 397 被否决 773.8609 2415.8033

安智建筑集团有限公
司 胡晨 397 被否决 773.5491 2414.5906

公示期限： 2023-11-09 至 2023-11-13

备注：
招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中
标人

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式
在“中标候选人公示” 期间，向招标人提出。

发布人：上海市青浦区朱家角镇人民政府

发布日期：2023年11月09日

暂列金额和暂估价

暂估价： 0（万元）

暂列金额： 0（万元）

其中专业工程暂估
价： 0（万元）

专业工程暂估价明细表

序号 专业工程名称
金额

（万元）

合计

批量招标清单

序号 报建编号 标段号 标段名称 是否为主标段

1 2302QP0229 C01
青浦区朱家角镇2023年农村生活污水处理提标增效

工程（老旧管网改造） 否

2 2302QP0228 C01
青浦区朱家角镇2023年农村生活污水提标改造工

程（站点） 是



一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（技术标）

序号 投标人名称 否决投标原因 依据

1 上海茸剑建筑工程有限公司

项目负责人资格不符合招标文
件规定的专业等级要求，或投
标截止当日在其他项目担任项
目负责人的（以合同签订日期

为准）.

1.3（3）

2 上海驰凯建筑工程有限公司

项目负责人资格不符合招标文
件规定的专业等级要求，或投
标截止当日在其他项目担任项
目负责人的（以合同签订日期

为准）

1.3（3）
1.2（1）

3 上海长凯岩土工程有限公司
未按招标文件要求提交投标保

证金 1.5（1）

4 安智建筑集团有限公司
未按招标文件要求提交投标保

证金 1.5（1）

5 上海环创安装工程集团有限公司

投标人相关专业注册建造师数
量低于现行最低资质对建造师
数量要求（以全国建筑市场监
管公共服务平台查询核实结果

为准）

1.3（4）

6 常泰建设集团有限公司

投标人相关专业注册建造师数
量低于现行最低资质对建造师
数量要求（以全国建筑市场监
管公共服务平台查询核实结果

为准

1.3（4）

评标结果（中标候选人）公示详情信息



依据

1.1投标文件未经投标人盖章和法定代表人签字或盖章。
1.2投标联合体没有提交共同投标协议。本项指共同投标协议未按招标文件规定的格式签署、提交，未
明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。
1.3投标人不符合国家或招标文件规定的资格条件。（如为政府采购采用整体/标段预留给中小企业的
项目，投标人未提交《中小企业声明函》。）
1.3（1）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致，或前述证照无效；（投标文件
中无需提供营业执照、资质证书、安全生产许可证，以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投
标企业基本情况表》和《投标企业法定代表人基本情况表》进行评审，如系统未成功生成上述表格
的，则以评标当日由系统查询的信息进行评审。）
1.3（2）投标人资质条件不符合招标文件要求；
1.3（3）项目负责人资格不符合招标文件规定的专业等级要求，或投标截止当日在其他项目担任项目
负责人的（以合同签订日期为准），同一工程相邻分段发包或者分期施工的除外；项目负责人在履行
合同过程中发生变更的，如变更后时间未满180天，不得参与本标段投标；（投标文件中无需提供项目
负责人身份证、执业注册证书等证明材料，以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投标项目负
责人基本情况表》进行评审，如系统未成功生成上述表格的，则以评标当日由系统查询的信息进行评
审。）
1.3（4）投标人相关专业注册建造师数量不得低于现行最低资质对建造师数量要求（以全国建筑市场
监管公共服务平台查询核实结果为准）。
1.3（5）项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人的社保非本单位缴纳（已退休的人员除
外）。社保在单位分支机构（非独立法人）缴纳的视同本单位缴纳。社保缴纳以《投标承诺书》第十
三条进行评审。
1.3（6）采用资格预审的项目，投标文件与资格预审申请文件的项目负责人不一致（离职、重病、死
亡的除外）；
1.3（7）企业、项目负责人类似项目业绩不符合招标文件的要求。
1.3（8）投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
1.3（9）投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
1.3（10）投标人与本招标标段的其他投标人为同一个单位负责人；
1.3（11）投标人与本招标标段的其他投标人存在控股、管理关系；
1.3（12）投标人为本招标项目的代建单位，招标代理机构，承担设计、造价咨询、监理业务的单位；
1.3（13）投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位为同
一法定代表人；
1.3（14）投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关
系、相互控股或参股关系；
1.3（15）投标人被依法暂停或取消投标资格；
1.3（16）投标人被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；
1.3（17）投标人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
1.3（18）投标人在近三年内发生重大或特别重大施工质量问题（以行政主管部门的行政处罚决定或司
法机关出具的有关法律文书为准）；
1.3（19）投标人被市场监督机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
1.3（20）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信
被执行人名单；
1.3（21）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为；
1.3（22）投标人拖欠工人工资，情节严重被本市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内；
1.3（23）投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成招标人重新招标的
投标人。
1.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
1.5投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，具体包括以下情形的
1.5（1）未按招标文件要求提交投标保证金；
1.5（2）工期超过招标文件规定；
1.5（3）质量不满足招标文件规定；
1.5（4）对本工程重点、难点、应急预案的分析及其针对性措施有缺失；
1.5（5）施工进度计划表缺失、工序缺漏或者错误；
1.5（6）施工总平面图缺失或者与项目实际情况不符（如有）；
1.5（7）重要机械设备配置缺失与项目实际情况不符；
1.5（8）危大工程清单及相应的安全管理措施缺失或者与项目实际情况不符（如有）。
1.5（9）投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正；
1.5（10）未按招标文件要求采用建筑信息模型技术；
1.6投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
1.7/

二、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（商务标）

序号 投标人名称 否决投标原因 依据

1 上海驰凯建筑工程有限公司

项目负责人资格不符合招标文
件规定的专业等级要求，或投
标截止当日在其他项目担任项
目负责人的（以合同签订日期

为准）

1.3（3）
1.2（1）



四、 评标委员会技术标评分(合格分数) 

序号 投标人名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 结果

三、评标委员会信用标评分（合格分数60）

序号 投标人名称 信用标分值 信用标结果

1 上海水务建设工程有限公司 90.4 合格

2 上海住建工程有限公司 81.18 合格

3 上海河道建设有限公司 76.01 合格

4 上海天德建设（集团）有限公司 75.21 合格

5 上海环创安装工程集团有限公司 74.81 合格

6 上海绍禹建筑安装工程有限公司 74.22 合格

7 佳伟建设集团有限公司 74.2 合格

8 深圳市中深装建设集团有限公司 73.2 合格

9 合肥浦发建设集团有限公司 73.11 合格

10 常泰建设集团有限公司 73 合格

11 宝利建设集团有限公司 72.92 合格

12 安智建筑集团有限公司 72 合格

13 上海锦循建筑工程有限公司 71.63 合格

14 上海加丰建筑工程有限公司 71.24 合格

15 耀淦生态建设科技（上海）有限公司 70.76 合格

16 上海基强建设工程有限公司 70.6 合格

17 上海茸剑建筑工程有限公司 70 合格

18 上海歆钰建设工程有限公司 70 合格

19 上海立杰建设工程有限公司 68.4 合格

20 上海聿懿建筑工程有限公司 68.03 合格

21 上海驰凯建筑工程有限公司 68 合格

22 上海长凯岩土工程有限公司 66.2 合格

依据

1.1同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
1.2（1）投标报价高于最高投标限价；
1.2（2）安全防护、文明施工措施费低于分部分项工程费乘以招标文件规定的最低费率2.4%*90%（即
2.16%）
1.3（1）改变专业工程暂估价、材料（设备）暂估单价、暂列金额或者工程量（招标文件允许工程量
改变的除外）；
1.3（2）规费、增值税未按照招标文件规定费率计取；
1.3（3）工期超过招标文件规定；
1.3（4）质量不满足招标文件规定；
1.3（5）投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正；
1.4投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。
1.5/





1 上海住建工程有限公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

2
上海加丰建筑工程有限

公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

3
深圳市中深装建设集团

有限公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

4
上海聿懿建筑工程有限

公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

5 佳伟建设集团有限公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

6
合肥浦发建设集团有限

公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

7
上海水务建设工程有限

公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

8
上海绍禹建筑安装工程

有限公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

9 宝利建设集团有限公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

10
上海天德建设（集
团）有限公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

11
上海基强建设工程有限

公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

12
上海歆钰建设工程有限

公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

13 上海河道建设有限公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

14
耀淦生态建设科技（上

海）有限公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

15
上海锦循建筑工程有限

公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

16
上海立杰建设工程有限

公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

五、 评标委员会商务标评分 

序号 投标人名称
本标段投标
报价(万元)

批量招标项目总报
价（万元）

批量招标项目合理最
低价（万元） 排序

1 上海立杰建设工程有限公司 778.5359 2431.5703 2214.1336 1

2 上海加丰建筑工程有限公司 775.507 2428.2145 2214.1336 2

3 上海绍禹建筑安装工程有限公司 779.6094 2431.6889 2214.1336 3

4 深圳市中深装建设集团有限公司 779.5557 2431.3887 2214.1336 4

5 宝利建设集团有限公司 777.5037 2428.4903 2214.1336 5

6 上海天德建设（集团）有限公司 778.1289 2429.1154 2214.1336 6

7 上海基强建设工程有限公司 775.8934 2422.3594 2214.1336 7

8 上海歆钰建设工程有限公司 776.6306 2421.6196 2214.1336 8

9 上海聿懿建筑工程有限公司 773.6938 2418.6159 2214.1336 9

10 上海河道建设有限公司 780.0021 2424.707 2214.1336 10

11
耀淦生态建设科技（上海）有限公

司 774.9544 2418.8171 2214.1336 11

12 佳伟建设集团有限公司 776.291 2419.9289 2214.1336 12

13 上海住建工程有限公司 773.8911 2415.7314 2214.1336 13



14 合肥浦发建设集团有限公司 773.55 2414.7379 2214.1336 14

15 上海锦循建筑工程有限公司 773.5464 2414.5902 2214.1336 15

16 上海水务建设工程有限公司 769.6414 2402.3954 2214.1336 16

六、 中标候选人项目业绩及拟担任项目负责人

项目名称 项目编号 发包人名称 工程规模
合同金额（万

元） 合同签订日期
项目开竣工日

期

临港污水处理
厂提标改造工

程

W201701010409
2

上海临港供排
水发展有限公

司

对临港污水处
理厂提标改

造，现状规模
为10万立方米/
天，新建提升
泵站房及高效
沉淀池一

座、高效纤维
滤池一座、加
药间一座、机
修车间及仓库
一座，出水标
准由一级B提升

到一级A

13053.2277 2017-01-24
2017-02-15至
2017-11-30

农村生活污水
处理-朱家角镇
2021年农村生
活污水提标改

造

W202202013218
5

上海市青浦区
朱家角镇农业
农村服务中心

敷设DN110-
DN315污水管约
27435米、纳管
站点21座、提
标改造处理站6
座及管网维修
改造、新建检
查井等工程

2615.5530 2022-01-21
2022-01-25至
2022-11-20

上海水务建设工程有限公司项目业绩（近年完成的类似项目）

上海水务建设工程有限公司项目业绩（在建项目）



项目名称 项目编号 发包人名称 工程规模
合同金额（万

元） 合同签订日期
项目开竣工日

期

浦业路一
期（浦东闵行
区界-S32公

路）新建工程1
标段

W202012013834
0

上海市闵行区
交通委员会

主要建设内容
包括浦业路一
期工程1标

段（浦东闵行
区界-江汉

路）的沿线道
路、桥梁、驳
岸、沿线建设
地下综合管
廊、雨污

水、交通附属
工程（照

明、交通标志
标线、信号灯
等）及绿化
等。1标段

为
K0+173.05~K6+
280，长度约
6.10695km，道
路等级为城市
主干路，规划
红线宽度为
45m～48m，其
中不包含浦业
路（浦东段）
400.19m，银都
路越江隧道设
计范围（浦业
路~ 芦恒路交

叉口）
50.09m，沿线
铺设雨污水

管。1标段桥梁
工程主要包括
新建Ⅵ级航道
桥1座、新建跨
河地面中小桥
梁12 座，单跨

跨度10-70
米。综合管廊
布置在道路西
侧机非隔离带
及人行道下
方，长度约

6.2km，“田字
形”四舱断
面，宽度7.4
米，高度6.45

米

139722.0645 2021-01-08
2021-03-01至
2024-06-13



大名排水系统
提标改造工程1

标

W202106013757
3

上海市城市排
水有限公司

本工程雨水泵
站服务范围117
公顷，新建雨
水泵站1座，用
地面积3382平
方米，设计规
模为18立方米/
秒；新建污水
截流设施，设
计规模0.97立
方米/秒；同步
实施相关配套
设施。新建管
径1800-3500毫
米总管，长约
1765米；新建
管径1200-1500
毫米污水截流
管，长约130
米。新建初期
雨水调蓄池1
座，设计规模
12600立方

米。管道埋深
4~5m，顶管基

坑最深
11.54m。

24200.0059 2021-06-28 2021-06-30至
2023-05-30

临港新片区污
水管道大中修
工程（四期）

W202305013134
5

上海市临港新
片区生态环境
绿化市容事务

中心

对现状污水管
道实施清
淤，并根

据CCTV检测结
果对污水管道
结构性缺陷进
行修复，采用
非开挖局部修
复工艺(局部现
场固化、不锈
管快速锁)、非
开挖整体修复
工艺(CIPP 紫
外线光固

化)、开挖翻
排、微顶管新
建等方式对污
水管道进行修
复，共修复管
径300-1000毫
米的污水管道
16989米，其中
局部固化管道
7230米(360

处)，不锈管快
速锁580米(36 
处)，CIPP非开
挖整体修复管
道1712米，开
槽翻建管道

6425米，微顶
管新建管道
1042米。

5965.0933 2023-05-15 2023-06-20至
2023-11-16

项目名称 项目编号 发包人名称 工程规模
合同金额（万

元） 合同签订日期
项目开竣工日

期

北河路（湖华
路至东河

路）车行道拓
宽工程

W202112013451
2

上海化学工业
区发展有限公

司
1370.0128万元 1370.0128 2021-11-29

2021.11.30-
2022.3.30

上海锦循建筑工程有限公司项目业绩（近年完成的类似项目）



嘉定新城中心
区丁单路（云
谷路-规划

路）道路新建
工程

W202202013303
8

上海市嘉定区
马陆镇人民政

府

2138.1355 万
元

2138.1355 2022-01-21 2022.2.28-
2022.8.17

金山新城龙湾
路（东平北路-
卫零北路）道
路新建工程

W202206013018
6

上海金山新城
区建设发展有

限公司

1401.6432 万
元 1401.6432 2022-03-26

2022.4.8-
2022.9.4


