
上海市建设工程施工招标评标结果（中标候选人）公示

报建编号： 2301QP0022 标段号： C01

招标人： 上海市青浦区水利管理所

招标代理机构： 上海甯睿建设项目管理有限公司

联系人： 张成杰 联系电话： 13601724916

联系地址： 吕巷镇璜溪西街88号2幢2296室

招标方式： 公开招标

招标标段名称： 青浦区石塘港河道综合整治工程

最高投标限价： 44496229（元）(4449.6229万元)

合理低价： 3672.8994（万元） 下浮比率： 5%

剔除最高报价项百
分比（P）： 27%

剔除最低报价项百
分比（Q）： 20%

招投标情况（共7个投标人）

投标人 中标候选人排序
项目负责
人姓名 工期 否决投标

报价初步甄
别情况

投标报价
（万元）

上海园林（集团）有限
公司 第一中标候选人 兰江 300 4440.9936

上海瑞昆建设股份有限
公司 第二中标候选人 邓燕 300 4443.8004

江苏盐城水利建设有限
公司 吴文龙 300 4447.0288

上海申鼎建设科技（集
团）有限公司 张晓敏 300 4446.2788

上海嘉弘建设工程发展
有限公司 吴尚平 300 4445.001

上海河道建设有限公司 李菲菲 300 4444.9444

上海腾洲建设集团股份
有限公司 李康 300 被否决 4459.9999

暂列金额和暂估价

暂估价： 0（万元）

暂列金额： 140（万元）

其中专业工程暂估
价： 0（万元）

专业工程暂估价明细表

公示期限： 2023-11-21 至 2023-11-24

备注：
招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中
标人

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式
在“中标候选人公示” 期间，向招标人提出。

序号 专业工程名称
金额

（万元）

合计



发布人：上海市青浦区水利管理所

发布日期：2023年11月21日



一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（技术标）

序号 投标人名称 否决投标原因 依据

无否决投标

评标结果（中标候选人）公示详情信息



依据

1.1投标文件未经投标人盖章和法定代表人签字或盖章。
1.2投标联合体没有提交共同投标协议。本项指共同投标协议未按招标文件规定的格式签署、提交，未
明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。
1.3投标人不符合国家或招标文件规定的资格条件。（如为政府采购采用整体/标段预留给中小企业的
项目，投标人未提交《中小企业声明函》。）
1.3（1）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致，或前述证照无效；（投标文件
中无需提供营业执照、资质证书、安全生产许可证，以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投
标企业基本情况表》和《投标企业法定代表人基本情况表》进行评审，如系统未成功生成上述表格
的，则以评标当日由系统查询的信息进行评审。）
1.3（2）投标人资质条件不符合招标文件要求；
1.3（3）项目负责人资格不符合招标文件规定的专业等级要求，或投标截止当日在其他项目担任项目
负责人的（以合同签订日期为准），同一工程相邻分段发包或者分期施工的除外；项目负责人在履行
合同过程中发生变更的，如变更后时间未满180天，不得参与本标段投标；（投标文件中无需提供项目
负责人身份证、执业注册证书等证明材料，以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投标项目负
责人基本情况表》进行评审，如系统未成功生成上述表格的，则以评标当日由系统查询的信息进行评
审。）
1.3（4）投标人相关专业注册建造师数量不得低于现行最低资质对建造师数量要求（以全国建筑市场
监管公共服务平台查询核实结果为准）。
1.3（5）项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人的社保非本单位缴纳（已退休的人员除
外）。社保在单位分支机构（非独立法人）缴纳的视同本单位缴纳。社保缴纳以《投标承诺书》第十
三条进行评审。
1.3（6）采用资格预审的项目，投标文件与资格预审申请文件的项目负责人及其他管理机构人员不一
致（离职、重病、死亡的除外）；
1.3（7）企业、项目负责人类似项目业绩不符合招标文件的要求。
1.3（8）投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
1.3（9）投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
1.3（10）投标人与本招标标段的其他投标人为同一个单位负责人；
1.3（11）投标人与本招标标段的其他投标人存在控股、管理关系；
1.3（12）投标人为本招标项目的代建单位，招标代理机构，承担设计、造价咨询、监理业务的单位；
1.3（13）投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位为同
一法定代表人；
1.3（14）投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关
系、相互控股或参股关系；
1.3（15）投标人被依法暂停或取消投标资格；
1.3（16）投标人被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；
1.3（17）投标人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
1.3（18）投标人在近三年内发生重大或特别重大施工质量问题（以行政主管部门的行政处罚决定或司
法机关出具的有关法律文书为准）；
1.3（19）投标人被市场监督机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
1.3（20）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信
被执行人名单；
1.3（21）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为；
1.3（22）投标人拖欠工人工资，情节严重被本市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内；
1.3（23）投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成招标人重新招标的
投标人。
1.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
1.5投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，具体包括以下情形的
1.5（1）未按招标文件要求提交投标保证金；
1.5（2）工期超过招标文件规定；
1.5（3）质量不满足招标文件规定；
1.5（4）对本工程重点、难点、应急预案的分析及其针对性措施有缺失；
1.5（5）施工进度计划表缺失、工序缺漏或者错误；
1.5（6）施工总平面图缺失或者与项目实际情况不符（如有）；
1.5（7）重要机械设备配置缺失与项目实际情况不符；
1.5（8）危大工程清单及相应的安全管理措施缺失或者与项目实际情况不符（如有）。
1.5（9）投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正；
1.5（10）未按招标文件要求采用建筑信息模型技术；
1.6投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
1.71、拟任项目负责人须具有水行政主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》（B证）（该证书上
的”企业名称“须与申请人名称一致，且在有效期内）；2、拟任项目安全负责人须具有水行政主管部
门颁发的《安全生产考核合格证书》（C证）（该证书上的”企业名称“须与申请人名称一致，且在有
效期内）。

二、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（商务标）

序号 投标人名称 否决投标原因 依据

1 上海腾洲建设集团股份有限公司

上海腾洲建设集团股份有限公
司的投标报价超过招标文件规
定的最高限价，经研究讨论一
致决定，做否决投标处理。

1.2（1）



四、 评标委员会技术标评分(合格分数) 

序号 投标人名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 结果

1
上海申鼎建设科技（集

团）有限公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

2
上海嘉弘建设工程发展

有限公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

3 上海河道建设有限公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

4
上海瑞昆建设股份有限

公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

5
上海园林（集团）有限

公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

6
江苏盐城水利建设有限

公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

五、 评标委员会商务标评分 

序号 投标人名称 投标报价（万元） 合理最低价（万元） 排序

1 上海园林（集团）有限公司 4440.9936 3672.8994 1

2 上海瑞昆建设股份有限公司 4443.8004 3672.8994 2

3 上海河道建设有限公司 4444.9444 3672.8994 3

4 上海嘉弘建设工程发展有限公司 4445.001 3672.8994 4

5 上海申鼎建设科技（集团）有限公司 4446.2789 3672.8994 5

6 江苏盐城水利建设有限公司 4447.0288 3672.8994 6

三、评标委员会信用标评分（合格分数60）

序号 投标人名称 信用标分值 信用标结果

1 上海园林（集团）有限公司 81.83 合格

2 上海瑞昆建设股份有限公司 77.2 合格

3 上海河道建设有限公司 75.81 合格

4 上海腾洲建设集团股份有限公司 72.62 合格

5 江苏盐城水利建设有限公司 72.6 合格

6 上海嘉弘建设工程发展有限公司 72.6 合格

7 上海申鼎建设科技（集团）有限公司 68.4 合格

依据

1.1同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
1.2（1）投标报价高于最高投标限价；
1.2（2）安全防护、文明施工措施费低于分部分项工程费乘以招标文件规定的最低费率3%
1.3（1）改变专业工程暂估价、材料（设备）暂估单价、暂列金额或者工程量（招标文件允许工程量
改变的除外）；
1.3（2）规费、增值税未按照招标文件规定费率计取；
1.3（3）工期超过招标文件规定；
1.3（4）质量不满足招标文件规定；
1.3（5）投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正；
1.4投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。
1.5/



六、 中标候选人项目业绩及拟担任项目负责人

项目编号 项目名称 项目类型 规模 合同签订日期
合同价（万

元） 开竣工日期

W201706010648
0

宝山区2017年
度西六里塘等
三条重污染河
道整治工程

水利工程

整治河道3条段
6925米，挖填
土方130732.07
立方米，新建

护岸7676
米、防汛通道
6472.5平方
米，桥梁5

座，截污纳管
8060.5米，种

植绿化
79608.24平方

米

2017-06-15 4858.0000 2017.7.5～
2018.12.30

W201604013258
9

崇明县建设镇
2015年度小型
农田水利工

程（标段三）

水利工程

界东村单泵泵
站1座；翻建
600mm砼地下渠
道1615米，

450mm砼地下渠
道911米；

600mm砼地下渠
道窨井25座；
450砼地下渠道
窨井22座；
1m*1m方涵

138m/23座；
2.5m宽水泥道
路5767米，平
整场地300亩

等。

2016-03-28 517.9825
2016.4.1～
2016.8.31

上海园林（集团）有限公司项目负责人（兰江）类似业绩

项目编号 项目名称 发包人名称 工程规模
合同金额（万

元） 合同签订日期
项目开竣工日

期

W202212013652
7

正旭河（人民
塘随塘河-中
港）河道整治

工程

上海市临港新
片区生态环境
绿化市容事务

中心

河道工程、护
岸工程、配套
防汛道路工

程、景观绿化
工程、给排水
工程及其他附
属工程等。

10181.8621 2022-12-27 2022-12-30～
2024-12-31

W202211013703
0

横沥综合整治
工程（嘉定城
河—伊宁路）

上海市嘉定区
水利管理所

疏浚土方
146865.59立方
米，土方开挖
95832.39立方
米，土方回填
13019.75立方
米，新（改）
建护岸7366

米、新建防汛
通道28108平方
米、新建桥梁7
座、新建栏杆
2669米；新建
绿化73879.59
平方米。

11708.8265 2022-11-09 2022-12-01～
2024-05-23

W202307013116
9

上海奉贤滨海
海洋生态保护
修复项目(一

标)

上海市海洋管
理事务中心

盐沼湿地生境
保护修复、海
岸带生境多样

性恢复

11426.4385 2023-06-29
2023-07-01～
2024-09-30

上海园林（集团）有限公司项目业绩（在建项目）



2201102304270
003

净月区中央公
园区域水系周
边环境能力专
项提升工程

长春净月投资
控股（集

团）有限公司

市民中心
20374.54㎡、

文创中心
20802.82㎡、
服务群落6栋面

积为
3871.52㎡、净
月驿160㎡、可
移动服务模块4
座、可移动公
厕4座、铺装面
积142349平方
米、绿化面积
349742㎡、并
建设附属设

施。

72005.0618 2022-09-27
2022-09-27～
2024-12-31

W202212013045
4

外环南河（浦
星公路-新桥
港）新建工程

上海东岸投
资（集团）有

限公司

河道开挖与疏
拓工程、护岸
工程、桥梁工
程、绿化工程
及相关附属工
程，以及征

地、搬迁等前
期工作。

5983.3775 2022-11-30
2022-11-30～
2023-11-29

项目编号 项目名称 发包人名称 工程规模
合同金额（万

元） 合同签订日期
项目开竣工日

期

W202106013221
7

城桥镇实施人
居环境治理城
桥垦区水系调

整工程

上海城桥镇资
产经营有限公

司
河道整治 2830.8068 2021-01-01

2021-01至2021
-10

W202103013593
7

嘉定区徐行镇
河道整治工

程（牛桥河第9
条河道）

上海市嘉定区
徐行镇水务管

理所

疏拓土方 
42659.16 立方
米，新建护岸

长 3227 
米，新建桥

梁、箱涵，新
建栈桥 820 等

2408.8603 2021-03-01 2021-03至2021
-07

W202106013217
1

人居环境治理
竖新镇村级河
道断头河整治

项目

上海大洋资产
经营有限公司

对竖新镇春分
村、跃进
村、竖河
村、惠民

村、堡西村及
东新村等6个村
137条河道进行
断头河打通 共
改建箱涵197座

1190.2 2021-01-01 2021-01至2021
-04

W202111010440
3

松江区叶榭镇
八十八亩田区
域水质提升与
水生态修复项

目

上海市松江区
叶榭镇人民政

府

河道长度4359
米

738.5514 2021-09-01 2021-10至2022
-04

上海瑞昆建设股份有限公司项目业绩（近年完成的类似项目）

项目编号 项目名称 发包人名称 工程规模
合同金额（万

元） 合同签订日期
项目开竣工日

期

W202212013699
9

崇明区竖新镇
2022年油桥村
生态清洁小流
域河道综合整

治工程

上海大洋资产
经营有限公司

整治河道28.11
公里

3872.8850 2022-12-01 2022-12至2023
-06

上海瑞昆建设股份有限公司项目业绩（在建项目）


