
上海市建设工程施工招标评标结果（中标候选人）公示

报建编号： 2301QP0034 标段号： C01

招标人： 上海市青浦区水利管理所

招标代理机构： 上海四海建设工程造价咨询监理有限公司

联系人： 项志豪 联系电话： 15802139986

联系地址： 上海市运光路49号甲101B室

招标方式： 公开招标

招标标段名称： 青浦区莲墩港河道综合整治工程

最高投标限价： 17292090（元）(1729.209万元)

合理低价： 1532.3177（万元） 下浮比率： 6%

剔除最高报价项百
分比（P）： 25%

剔除最低报价项百
分比（Q）： 22%

招投标情况（共7个投标人）

投标人 中标候选人排序
项目负责
人姓名 工期 否决投标

报价初步甄
别情况

投标报价
（万元）

上海园林（集团）有限
公司 第一中标候选人 赵江 240 1715.0872

上海建工（浙江)水利水
电建设有限公司 第二中标候选人 杨洋 240 1719.2499

上海水务建设工程有限
公司 李珍美 240 1723.9929

上海河道建设有限公司 章锡钢 240 1723.8046

上海海防水利工程有限
公司 叶朝阳 240 1723.2543

红阳建工集团有限公司 沈继权 240 1721.4462

上海浦东路桥（集
团）有限公司 钟泽 240 1721.2521

暂列金额和暂估价

暂估价： 0（万元）

暂列金额： 0（万元）

其中专业工程暂估
价： 0（万元）

专业工程暂估价明细表

公示期限： 2024-02-27 至 2024-03-01

备注：
招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中
标人

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式
在“中标候选人公示” 期间，向招标人提出。

序号 专业工程名称
金额

（万元）

合计



发布人：上海市青浦区水利管理所

发布日期：2024年02月27日



一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（技术标）

序号 投标人名称 否决投标原因 依据

无否决投标

依据

1.1投标文件未经投标人盖章和法定代表人签字或盖章。
1.2投标联合体没有提交共同投标协议。本项指共同投标协议未按招标文件规定的格式签署、提交，未
明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。
1.3投标人不符合国家或招标文件规定的资格条件。（如为政府采购采用整体/标段预留给中小企业的
项目，投标人未提交《中小企业声明函》。）
1.3（1）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致，或前述证照无效；（投标文件
中无需提供营业执照、资质证书、安全生产许可证，以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投
标企业基本情况表》和《投标企业法定代表人基本情况表》进行评审，如系统未成功生成上述表格
的，则以评标当日由系统查询的信息进行评审。）
1.3（2）投标人资质条件不符合招标文件要求；
1.3（3）项目负责人资格不符合招标文件规定的专业等级要求，或投标截止当日在其他项目担任项目
负责人的（以合同签订日期为准），同一工程相邻分段发包或者分期施工的除外；项目负责人在履行
合同过程中发生变更的，如变更后时间未满180天，不得参与本标段投标；（投标文件中无需提供项目
负责人身份证、执业注册证书等证明材料，以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投标项目负
责人基本情况表》进行评审，如系统未成功生成上述表格的，则以评标当日由系统查询的信息进行评
审。）
1.3（4）投标人相关专业注册建造师数量不得低于现行最低资质对建造师数量要求（以全国建筑市场
监管公共服务平台查询核实结果为准）。
1.3（5）项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人的社保非本单位缴纳（已退休的人员除
外）。社保在单位分支机构（非独立法人）缴纳的视同本单位缴纳。社保缴纳以《投标承诺书》第十
四条进行评审。
1.3（6）采用资格预审的项目，投标文件与资格预审申请文件的项目负责人及其他管理机构人员不一
致（离职、重病、死亡的除外）；
1.3（7）企业、项目负责人类似项目业绩不符合招标文件的要求。
1.3（8）投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
1.3（9）投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
1.3（10）投标人与本招标标段的其他投标人为同一个单位负责人；
1.3（11）投标人与本招标标段的其他投标人存在控股、管理关系；
1.3（12）投标人为本招标项目的代建单位，招标代理机构，承担设计、造价咨询、监理业务的单位；
1.3（13）投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位为同
一法定代表人；
1.3（14）投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关
系、相互控股或参股关系；
1.3（15）投标人被依法暂停或取消投标资格；
1.3（16）投标人被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；
1.3（17）投标人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
1.3（18）投标人在近三年内发生重大或特别重大施工质量问题（以行政主管部门的行政处罚决定或司
法机关出具的有关法律文书为准）；
1.3（19）投标人被市场监督机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
1.3（20）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信
被执行人名单；
1.3（21）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为；
1.3（22）投标人拖欠工人工资，情节严重被本市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内；
1.3（23）投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成招标人重新招标的
投标人。
1.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
1.5投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，具体包括以下情形的
1.5（1）未按招标文件要求提交投标保证金；
1.5（2）工期超过招标文件规定；
1.5（3）质量不满足招标文件规定；
1.5（4）对本工程重点、难点、应急预案的分析及其针对性措施有缺失；
1.5（5）施工进度计划表缺失、工序缺漏或者错误；
1.5（6）施工总平面图缺失或者与项目实际情况不符（如有）；
1.5（7）重要机械设备配置缺失与项目实际情况不符；
1.5（8）危大工程清单及相应的安全管理措施缺失或者与项目实际情况不符（如有）。
1.5（9）投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正；
1.5（10）未按招标文件要求采用建筑信息模型技术；
1.6投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
1.7/

评标结果（中标候选人）公示详情信息



三、 评标委员会技术标评分(合格分数) 

序号 投标人名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 结果

1
上海水务建设工程有限

公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

2
上海建工（浙江)水利水

电建设有限公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

3
上海园林（集团）有限

公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

4 上海河道建设有限公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

5
上海海防水利工程有限

公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

6 红阳建工集团有限公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

7
上海浦东路桥（集
团）有限公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

四、 评标委员会商务标评分 

序号 投标人名称 投标报价（万元） 合理最低价（万元） 排序

1 上海园林（集团）有限公司 1715.0873 1532.3177 1

2 上海建工（浙江)水利水电建设有限公司 1719.2499 1532.3177 2

3 上海浦东路桥（集团）有限公司 1721.2521 1532.3177 3

4 红阳建工集团有限公司 1721.4462 1532.3177 4

5 上海海防水利工程有限公司 1723.2544 1532.3177 5

6 上海河道建设有限公司 1723.8047 1532.3177 6

7 上海水务建设工程有限公司 1723.9929 1532.3177 7

五、 中标候选人项目业绩及拟担任项目负责人

二、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（商务标）

序号 投标人名称 否决投标原因 依据

无否决投标

依据

1.1同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
1.2（1）投标报价高于最高投标限价；
1.2（2）安全防护、文明施工措施费低于分部分项工程费乘以招标文件规定的最低费率3.0%
1.3（1）改变专业工程暂估价、材料（设备）暂估单价、暂列金额或者工程量（招标文件允许工程量
改变的除外）；
1.3（2）规费、增值税未按照招标文件规定费率计取；
1.3（3）工期超过招标文件规定；
1.3（4）质量不满足招标文件规定；
1.3（5）投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正；
1.4投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。
1.5无



项目编号 项目名称 发包人名称 工程规模
合同金额（万

元） 合同签订日期
项目开竣工日

期

W202302013295
2

春申港（长桥
水厂~龙吴路
段）河道应急
疏浚与底泥安
全处置消纳工

程

上海市徐汇区
水务管理中心 41782.64m3 4705.8 2022-12-14

2022.12.15-
2023.3.14

W202211013703
0

横沥综合整治
工程（嘉定城
河—伊宁路）

上海市嘉定区
水利管理所

73879.59m2 11708.8265 2022-11-09 2022.12.01-
2024.05.23

W202105013371
5

建设镇实施虹
桥村乡野田园
综合体水生态
系统修复与提

升工程

上海建设镇资
产经营有限公

司
25920m2 1774.58 2021-03-21 2021.3.22-

2021.7.20

W202212013045
4

外环南河（浦
星公路-新桥
港）新建工程

上海东岸投
资（集团）有

限公司
22900m2 5983.3775 2022-11-30 2022.11.30-

2023.11.29

W202212013652
7

正旭河（人民
塘随塘河-中
港）河道整治

工程

上海市临港新
片区生态环境
绿化市容事务

中心

129100m2 10181.8621 2022-12-29
2022.12.30-
2024.12.31

上海园林（集团）有限公司项目业绩（近年完成的类似项目）

项目编号 项目名称 发包人名称 工程规模
合同金额（万

元） 合同签订日期
项目开竣工日

期

W202307013116
9

上海奉贤滨海
海洋生态保护
修复项目

上海市海洋管
理事务中心

/ 11426.4385 2023-06-29 2023.7.1-
2024.9.30

上海园林（集团）有限公司项目业绩（在建项目）

项目编号 项目名称 发包人名称 工程规模
合同金额（万

元） 合同签订日期
项目开竣工日

期

W201911013723
3

宝山区罗店镇
2019年都市现
代农业示范项
目河道整治配

套工程

上海市宝山区
水利管理所

整治河道24条
段8.97公

里（新开0.99
公里），疏浚
土方7. 32万立
方米，开挖土
方8.08万立方
米，回填土方
3.93万立方

米，新建护岸
16.92公里、防
汛通道1.97万
平方米、桥梁
20座，布置浮
床473平方

米，种植绿化
10.90万平方米

等。

8508.6886 2019-11-15
2019-12-15至
2020-08-09

上海建工（浙江)水利水电建设有限公司项目业绩（近年完成的类似项目）



W202009013909
8

人民塘随塘
河（沪芦高速
~E1路河）河道

整治工程

上海城投兴港
投资建设有限

公司

本工程为Ⅲ等
工程，护岸为3 

级水工建筑
物，施工围堰
等临时建筑物
为5 级水工建
筑物。主要工

程内容包
括：河道工
程、护岸工

程、防汛配套
道路及桥梁工
程、景观绿化
工程、海绵城
市设施及其他
附属工程。

10018.2827 2020-09-25
2020-11-17至
2021-12-24

W202108013641
7

西引河河道整
治工程

上海城投兴港
投资建设（集
团）有限公司

北起大治河南
侧大堤，南至
北护城河以北
约 150 米

处，全长约 
6.15 千米。规
划河口宽度 50 
米，河底宽度
为 20 米，两
侧陆域控制带
宽度各 20 

米，河底高程
为-0.1 米。

21948.6188 2021-08-16 2021-08-20至
2022-10-14

项目编号 项目名称 发包人名称 工程规模
合同金额（万

元） 合同签订日期
项目开竣工日

期

W202106014055
5

吴淞江工
程（上海

段）新川沙河
段河道工程施

工1标

上海城投（集
团）有限公司

主要包括新建
护岸、防汛通
道、人行步
道、支河桥

梁、桥涵、人
行栈桥、监测
站，陆域绿
化、斜坡绿
化、排水工

程、拆除工程
(包括但不限于
河道规划蓝线
至陆域控制线
范围内影响陆
域工程实施的
既有护岸、桥
梁涵闸等构建
筑物及地上地
下所有障碍物
的拆除、外

运、处置及障
碍物拆除后的
空腔填实
等，涉及河

道、航道的需
满足相关管理
要求)等。

22858.8568 2021-06-28 2021-07-01至
2023-09-30

W202205010004
4

青浦区蓝色珠
链水环境综合
治理工程（一

期）

上海市青浦区
水利管理所

河道整治，总
长度4. 51km及
大莲湖。疏漫
土方，土方开
挖及回填土
方，改建护

岸，新建护岸
(坡),防汛通道
和桥梁，种植
绿化、水体修
复及景观工程

等。

17460.7622 2022-03-01
2022-06-01至
2023-05-31

上海建工（浙江)水利水电建设有限公司项目业绩（在建项目）



W202209013041
1

人民塘随塘
河（老石皮泐
港-沪芦高

速）河道整治
工程

上海城投兴港
市政管理有限

公司

开挖土方约
51.04 万立方
米、回填土方
约6.77 万立方
米、外运土方
约43.46 万立
方米、清淤及
疏浚外运土方
约24.54 万立
方米，新建护
岸约8528.4 
米，新建景观
绿化约4.06 万

平方米。

14736.6668 2022-09-01
2022-08-20至
2024-08-18


