

上海市建设工程暂估价工程评标结果（中标候选人）公示

报建编号：	2302QP0328			标段号：	C01ZG001		
招标人：	上海市青浦区金泽镇人民政府						
招标代理机构：	上海臻诚建设管理咨询有限公司						
联系人：	周兰兰			联系电话：	17721195986		
联系地址：	青浦区清河湾路980号515室						
招标方式：	公开招标						
招标标段名称：	青浦区金泽镇西岑社区岑杨路、和俊路新建工程-路灯、综合杆						
本标段最高投标限价：	2938338.96（元）(293.833896万元)						
批量招标项目合理最低价：	1098.8378（万元）			下浮比率：	8%		
剔除最高报价项百分比（P）：	29%			剔除最低报价项百分比（Q）：	21%		
招投标情况（共7个投标人）							
投标人	中标候选人排序	项目负责人姓名	工期	否决投标	报价初步甄别情况	本标段投标报价（万元）	批量招标项目总报价（万元）
上海青翼建设工程有限公司	第一中标候选人	王颖博	70			261.9583	1137.1128
杨刚建设集团有限公司	第二中标候选人	王纪刚	70			267.3888	1156.3849
江苏阳瑞建设工程有限公司	第三中标候选人	郑雅梅	70			273.2655	1181.7999
宝典电气集团有限公司		伍青华	70			289.7202	1252.9618
江苏菲利特照明集团有限公司		张靖	70			285.0188	1232.63
江苏迪生建设集团有限公司		周家莲	70			282.0805	1219.9227
扬州市鑫通交通器材集团有限公司		沈琼	70			280.6113	1213.5687
批量招标清单							
序号	报建编号	标段号	标段名称			是否为主标段	
1	2302QP0327	C01ZG001	青浦区金泽镇西岑社区泽厚路、云腾路新建工程-综合杆			是	
2	2302QP0328	C01ZG001	青浦区金泽镇西岑社区岑杨路、和俊路新建工程-路灯、综合杆			否	
3	2302QP0135	C01ZG001	金泽镇西岑社区规划三路新建工程(练西公路-规划二路)标段1（K2+003.08至K2+518.83）-路灯综合杆			否	
公示期限：	2024-03-13 至 2024-03-16						
备注：	招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人						

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的，应当以书面署名形式在“中标候选人公示”期间，向招标人提出。

发布人：上海市青浦区金泽镇人民政府

发布日期：2024年03月13日

评标结果（中标候选人）公示详情信息

一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（技术标）			
序号	投标人名称	否决投标原因	依据
无否决投标			
		1.1投标文件未经投标人盖章和法定代表人签字或盖章。 1.2投标联合体没有提交共同投标协议。本项指共同投标协议未按招标文件规定的格式签署、提交，未明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。 1.3投标人不符合国家或招标文件规定的资格条件。（如为政府采购采用整体/标段预留给中小企业的项目，投标人未提交《中小企业声明函》。） 1.3（1）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致，或前述证照无效；（投标文件中无需提供营业执照、资质证书、安全生产许可证，以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投标企业基本情况表》和《投标企业法定代表人基本情况表》进行评审，如系统未成功生成上述表格的，则以评标当日由系统查询的信息进行评审。） 1.3（2）投标人资质条件不符合招标文件要求； 1.3（3）项目负责人资格不符合招标文件规定的专业等级要求，或投标截止当日在其他项目担任项目负责人的（以合同签订日期为准），同一工程相邻分段发包或者分期施工的除外；项目负责人在履行合同过程中发生变更的，如变更后时间未滿180天，不得参与本标段投标；（投标文件中无需提供项目负责人身份证、执业注册证书等证明材料，以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投标项目负责人基本情况表》进行评审，如系统未成功生成上述表格的，则以评标当日由系统查询的信息进行评审。） 1.3（4）投标人相关专业注册建造师数量不得低于现行最低资质对建造师数量要求（以全国建筑市场监管公共服务平台查询核实结果为准）。 1.3（5）项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人的社保非本单位缴纳（已退休的人员除外）。社保在单位分支机构（非独立法人）缴纳的视同本单位缴纳。社保缴纳以《投标承诺书》第十五条进行评审。 1.3（6）采用资格预审的项目，投标文件与资格预审申请文件的项目负责人不一致（离职、重病、死亡的除外）； 1.3（7）企业、项目负责人类似项目业绩不符合招标文件的要求。 1.3（8）投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 1.3（9）投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； 1.3（10）投标人与本招标标段的其他投标人为同一个单位负责人； 1.3（11）投标人与本招标标段的其他投标人存在控股、管理关系； 1.3（12）投标人为本招标项目的代建单位，招标代理机构，承担设计、造价咨询、监理业务的单位； 1.3（13）投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位为同一法定代表人； 1.3（14）投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关系、相互控股或参股关系； 1.3（15）投标人被依法暂停或取消投标资格； 1.3（16）投标人被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书； 1.3（17）投标人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 1.3（18）投标人在近三年内发生重大或特别重大施工质量问题（以行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； 1.3（19）投标人被市场监督机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； 1.3（20）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单； 1.3（21）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为； 1.3（22）投标人拖欠工人工资，情节严重被本市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内； 1.3（23）投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成招标人重新招标的投标人。 1.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 1.5投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，具体包括以下情形的 1.5（1）未按招标文件要求提交投标保证金； 1.5（2）工期超过招标文件规定； 1.5（3）质量不满足招标文件规定； 1.5（4）对本工程重点、难点、应急预案的分析及其针对性措施有缺失； 1.5（5）施工进度计划表缺失、工序遗漏或者错误； 1.5（6）施工总平面图缺失或者与项目实际情况不符（如有）； 1.5（7）重要机械设备配置缺失与项目实际情况不符； 1.5（8）危大工程清单及相应的安全管理措施缺失或者与项目实际情况不符（如有）。 1.5（9）投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正； 1.5（10）未按招标文件要求采用建筑信息模型技术； 1.6投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。 1.7/	依据

二、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（商务标）			
序号	投标人名称	否决投标原因	依据
无否决投标			
依据	1.1同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 1.2投标报价高于最高投标限价。 1.3（1）改变专业工程暂估价、材料（设备）暂估单价、暂列金额或者工程量（招标文件允许工程量改变的除外）； 1.3（2）增值税未按照招标文件规定费率计取； 1.3（3）工期超过招标文件规定； 1.3（4）质量不满足招标文件规定； 1.3（5）投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正； 1.4投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。 1.5/		

三、 评标委员会技术标评分(合格分数)							
序号	投标人名称	评委1	评委2	评委3	评委4	评委5	结果
1	宝典电气集团有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
2	江苏菲利特照明集团有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
3	江苏迪生建设集团有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
4	扬州市鑫通交通器材集团有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
5	江苏阳瑞建设工程集团有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
6	杨刚建设集团有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
7	上海青翼建设工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

四、 评标委员会商务标评分					
序号	投标人名称	本标段投标报价(万元)	批量招标项目总报价(万元)	批量招标项目合理最低价(万元)	排序
1	宝典电气集团有限公司	289.7202	1252.962	1098.8378	1
2	江苏菲利特照明集团有限公司	285.0188	1232.6301	1098.8378	2
3	江苏迪生建设集团有限公司	282.0805	1219.9228	1098.8378	3
4	扬州市鑫通交通器材集团有限公司	280.6113	1213.5688	1098.8378	4
5	江苏阳瑞建设工程集团有限公司	273.2655	1181.8	1098.8378	5
6	杨刚建设集团有限公司	267.3888	1156.385	1098.8378	6
7	上海青翼建设工程有限公司	261.9583	1137.1129	1098.8378	7

五、 中标候选人项目业绩及拟担任项目负责人

上海青翼建设工程有限公司项目业绩（近年完成的类似项目）						
项目名称	项目编号	发包人名称	工程规模	合同金额（万元）	合同签订日期	项目开竣工日期
花博会周边道路合杆整治	W2021120140355	上海市崇明区城市综合管理事务中心	1639.43万元	1202.8175	2020-12-26	2020.12.27-2021.3.26
青浦区汇金路（盈港东路-北青公路）道路改建工程路灯工程	1802QP0520	上海市青浦区道路运输管理事务中心	36753.07万元	415.8167	2021-12-01	2022.8.1-2022.11.29
崧泽高架西延伸工程路灯（高架段）	1602QP0503	上海市青浦区道路运输管理事务中心	1241套路灯	2496.9639	2021-04-01	2021.4.15-2021.7.14
崧泽高架西延伸工程路灯（地面段）	1602QP0503	上海市青浦区道路运输管理事务中心	1467套路灯	4397.4884	2021-07-01	2021.8.15-2021.12.12
外青松公路（白石公路-江苏省界）道路新建工程1标（白石公路-鹤翔路）段路灯	1802QP0306	上海市青浦区道路运输管理事务中心	188037.8万元	219.327	2021-12-01	2021.12.24-2022.4.23
外青松公路（白石公路-江苏省界）道路新建工程2标（鹤翔路-安鹤路）段路灯	1802QP0306	上海市青浦区道路运输管理事务中心	188037.8万元	260.1935	2021-12-01	2021.12.24-2022.4.23
外青松公路（白石公路-江苏省界）道路新建工程3标段（吴淞江大桥）段路灯	1802QP0306	上海市青浦区道路运输管理事务中心	188037.8万元	126.307	2021-12-01	2021.12.24-2022.4.23

杨刚建设集团有限公司项目负责人（王纪刚）类似业绩						
项目编号	项目名称	项目类型	规模	合同签订日期	合同价	开竣工日期
/	临沂市北城新区纵向亮化中轴线项目及河岸线景观亮化提升工程EPC（设计、采购、施工）总承包	市政工程	临沂市北城新区纵向亮化中轴线项目及河岸线景观亮化提升工程施工	2020-12-31	2250.78	2020.12.16-2021.2.5

杨刚建设集团有限公司项目业绩（近年完成的类似项目）						
项目名称	项目编号	发包人名称	工程规模	合同金额（万元）	合同签订日期	项目开竣工日期
S332霍山县大河厂至黑石渡公路升级改造照明工程	E341525001001283	霍山县省干线公路重点工程建设指挥部	霍山县大河厂至黑石渡公路升级改造照明工程管线敷设、路灯安装	949.97	2020-09-10	2020.11.5-2021.2.5
壶关县外环路照明工程项目（第二标段）	/	壶关县住房和城乡建设管理局	壶关县外环路安装配套路灯安装	534.14	2019-07-31	2019.10.18-2020.12.30

郑开大道路灯配电改造工程（东四环-万三公路）施工（第二标段）	/	郑州市郑开大道市政管理处	郑开大道（东四环-万三公路）路灯配电改造工程	654.73	2019-03-20	2019.5.7-2020.4.28
咸宁大洲湖生态建设示范区（咸宁市旗鼓大道北延伸段（银湖大道-香城大道））路灯照明工程	SZZX-202009QT	咸宁市路灯管理服务中心	咸宁大洲湖生态建设示范区（咸宁市旗鼓大道北延伸段（银湖大道-香城大道））路灯照明工程	733.18	2020-11-30	2020.11.30-2021.2.10
鄂尔多斯市东胜区城区新建道路路灯安装项目鄂尔多斯市东胜区城区新建道路路灯安装项目（伊金霍洛街、铜川路）	E1506011506003127001	鄂尔多斯市东胜区市政事业服务中心	鄂尔多斯市东胜区城区新建道路路灯安装项目鄂尔多斯市东胜区城区新建道路路灯安装项目	384.89	2021-07-12	2021.7.12-2023.7.13

杨刚建设集团有限公司项目业绩（在建项目）						
项目名称	项目编号	发包人名称	工程规模	合同金额（万元）	合同签订日期	项目开竣工日期
/	/	/	/	0	2024-01-01	/

江苏阳瑞建设工程集团有限公司项目负责人（郑雅梅）类似业绩						
项目编号	项目名称	项目类型	规模	合同签订日期	合同价	开竣工日期
2102002306200001	保安街、建华街等50条城市道路照明建设工程（三标段）	市政工程	甘南路、四二七路、海燕街、红旗西路、宏乐街、泡崖街、金新路、甘立街、泉水轻轨站及夏泊路西段的照明工程施工，其中低压部分包含箱变至综合配电柜电缆（不含箱变）、综合电源柜、灯具、灯杆、配管、配线敷设，综合电缆井、灯杆基础、电缆排管制作等工程；高压部分包含杆上电缆下地、箱式开关站安装、箱式配电站安装、高压电缆敷设、接地工程、排管、电缆井及基础等工程。	2023-06-12	6127054.08	2023年6月13日至2023年8月9日

江苏阳瑞建设工程集团有限公司项目业绩（近年完成的类似项目）

项目名称	项目编号	发包人名称	工程规模	合同金额（万元）	合同签订日期	项目开竣工日期
句茅路及沿线路灯工程	3211831908300001	句容市市政公用事业服务中心	道路全长约31.25千米，共建设路灯约1246套，敷设电力电缆约63.86千米，箱式变电站14套。具体内容详见图纸	2096.402383	2020-02-20	2020年2月21日至2020年6月28日
保安街、建华街等50条城市道路照明建设工程（三标段）	2102002306200001	大连市市政公用事业服务中心	甘南路、四二七路、海燕街、红旗西路、宏乐街、泡崖街、金新路、甘立街、泉水轻轨站及夏泊路西段的照明工程施工，其中低压部分包含箱变至综合配电柜电缆（不含箱变）、综合电源柜、灯具、灯杆、配管、配合线敷设，综合电缆井、灯杆基础、电缆排管制作等工程；高压部分包含杆上电缆下地、箱式开关站安装、箱式配电站安装、高压电缆敷设、接地工程、排管、电缆井及基础等工程。	612.705408	2023-06-12	2023年6月13日至2023年8月9日