
上海市建设工程施工招标评标结果（中标候选人）公示

报建编号： 2302QP0493 标段号： C01

招标人： 上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心(上海市青浦区香花桥街道农业农村服务中心)

招标代理机构： 上海市建设工程监理咨询有限公司

联系人： 李化龙 联系电话： 15121088327

联系地址： 工业园区秀山路38号

招标方式： 公开招标

招标标段名称： 青浦区香花桥街道朝阳村高标准农田建设项目（新建）

最高投标限价： 7520400（元）(752.04万元)

合理低价： 684.1062（万元） 下浮比率： 5%

剔除最高报价项百
分比（P）： 28%

剔除最低报价项百
分比（Q）： 22%

招投标情况（共7个投标人）

投标人 中标候选人排序
项目负责
人姓名 工期 否决投标

报价初步甄
别情况

投标报价
（万元）

上海青发市政管理有限
公司 第一中标候选人 江涛 365 740.2646

上海奉贤建设发展集团
市政公路工程有限公司 第二中标候选人 刘玉通 365 742.9059

上海浩淼建筑工程有限
责任公司 第三中标候选人 徐再华 365 745.1052

上海河道建设有限公司 章锡钢 365 750.5401

上海南汇水利市政工程
有限公司 宋骏 365 748.6572

上海浦西建筑工程有限
公司 王林尧 365 746.6999

上海金岭建设有限公司 张婧 365 745.9033

暂列金额和暂估价

暂估价： 0（万元）

暂列金额： 0（万元）

其中专业工程暂估
价： 0（万元）

专业工程暂估价明细表

公示期限： 2024-03-13 至 2024-03-16

备注：
招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中
标人

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式
在“中标候选人公示” 期间，向招标人提出。

序号 专业工程名称
金额

（万元）

合计



发布人：上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心(上海市青浦区香花桥街道农业农村服务中
心)

发布日期：2024年03月13日



一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（技术标）

序号 投标人名称 否决投标原因 依据

无否决投标

依据

1.1投标文件未经投标人盖章和法定代表人签字或盖章。
1.2投标联合体没有提交共同投标协议。本项指共同投标协议未按招标文件规定的格式签署、提交，未
明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。
1.3投标人不符合国家或招标文件规定的资格条件。（如为政府采购采用整体/标段预留给中小企业的
项目，投标人未提交《中小企业声明函》。）
1.3（1）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致，或前述证照无效；（投标文件
中无需提供营业执照、资质证书、安全生产许可证，以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投
标企业基本情况表》和《投标企业法定代表人基本情况表》进行评审，如系统未成功生成上述表格
的，则以评标当日由系统查询的信息进行评审。）
1.3（2）投标人资质条件不符合招标文件要求；
1.3（3）项目负责人资格不符合招标文件规定的专业等级要求，或投标截止当日在其他项目担任项目
负责人的（以合同签订日期为准），同一工程相邻分段发包或者分期施工的除外；项目负责人在履行
合同过程中发生变更的，如变更后时间未满180天，不得参与本标段投标；（投标文件中无需提供项目
负责人身份证、执业注册证书等证明材料，以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投标项目负
责人基本情况表》进行评审，如系统未成功生成上述表格的，则以评标当日由系统查询的信息进行评
审。）
1.3（4）投标人相关专业注册建造师数量不得低于现行最低资质对建造师数量要求（以全国建筑市场
监管公共服务平台查询核实结果为准）。
1.3（5）项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人的社保非本单位缴纳（已退休的人员除
外）。社保在单位分支机构（非独立法人）缴纳的视同本单位缴纳。社保缴纳以《投标承诺书》第十
四条进行评审。
1.3（6）采用资格预审的项目，投标文件与资格预审申请文件的项目负责人及其他管理机构人员不一
致（离职、重病、死亡的除外）；
1.3（7）企业、项目负责人类似项目业绩不符合招标文件的要求。
1.3（8）投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
1.3（9）投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
1.3（10）投标人与本招标标段的其他投标人为同一个单位负责人；
1.3（11）投标人与本招标标段的其他投标人存在控股、管理关系；
1.3（12）投标人为本招标项目的代建单位，招标代理机构，承担设计、造价咨询、监理业务的单位；
1.3（13）投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位为同
一法定代表人；
1.3（14）投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关
系、相互控股或参股关系；
1.3（15）投标人被依法暂停或取消投标资格；
1.3（16）投标人被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；
1.3（17）投标人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
1.3（18）投标人在近三年内发生重大或特别重大施工质量问题（以行政主管部门的行政处罚决定或司
法机关出具的有关法律文书为准）；
1.3（19）投标人被市场监督机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
1.3（20）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信
被执行人名单；
1.3（21）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为；
1.3（22）投标人拖欠工人工资，情节严重被本市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内；
1.3（23）投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成招标人重新招标的
投标人。
1.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
1.5投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，具体包括以下情形的
1.5（1）未按招标文件要求提交投标保证金；
1.5（2）工期超过招标文件规定；
1.5（3）质量不满足招标文件规定；
1.5（4）对本工程重点、难点、应急预案的分析及其针对性措施有缺失；
1.5（5）施工进度计划表缺失、工序缺漏或者错误；
1.5（6）施工总平面图缺失或者与项目实际情况不符（如有）；
1.5（7）重要机械设备配置缺失与项目实际情况不符；
1.5（8）危大工程清单及相应的安全管理措施缺失或者与项目实际情况不符（如有）。
1.5（9）投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正；
1.5（10）未按招标文件要求采用建筑信息模型技术；
1.6投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
1.7无

评标结果（中标候选人）公示详情信息



三、 评标委员会技术标评分(合格分数) 

序号 投标人名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 结果

1 上海河道建设有限公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

2
上海南汇水利市政工程

有限公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

3
上海浦西建筑工程有限

公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

4 上海金岭建设有限公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

5
上海浩淼建筑工程有限

责任公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

6
上海奉贤建设发展集团
市政公路工程有限公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

7
上海青发市政管理有限

公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

四、 评标委员会商务标评分 

序号 投标人名称 投标报价（万元） 合理最低价（万元） 排序

1 上海青发市政管理有限公司 740.2646 684.1062 1

2
上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公

司 742.9059 684.1062 2

3 上海浩淼建筑工程有限责任公司 745.1053 684.1062 3

4 上海金岭建设有限公司 745.9034 684.1062 4

5 上海浦西建筑工程有限公司 746.7 684.1062 5

6 上海南汇水利市政工程有限公司 748.6573 684.1062 6

7 上海河道建设有限公司 750.5401 684.1062 7

二、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（商务标）

序号 投标人名称 否决投标原因 依据

无否决投标

依据

1.1同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
1.2（1）投标报价高于最高投标限价；
1.2（2）安全防护、文明施工措施费低于分部分项工程费乘以招标文件规定的最低费率2.6%
1.3（1）改变专业工程暂估价、材料（设备）暂估单价、暂列金额或者工程量（招标文件允许工程量
改变的除外）；
1.3（2）规费、增值税未按照招标文件规定费率计取；
1.3（3）工期超过招标文件规定；
1.3（4）质量不满足招标文件规定；
1.3（5）投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正；
1.4投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。
1.5无



五、 中标候选人项目业绩及拟担任项目负责人

项目编号 项目名称 项目类型 规模 合同签订日期
合同价（万

元） 开竣工日期

.

2023年太浦河
沿线水闸维护
及市场化运行
服务采购项目

水闸维护及市
场化运行服务 . 2023-01-01 463.3345

2023-01-01至
2023-12-31

上海青发市政管理有限公司项目负责人（江涛）类似业绩

项目编号 项目名称 发包人名称 工程规模
合同金额（万

元） 合同签订日期
项目开竣工日

期

W202007010947
1

华新镇2020年
度中小河道轮

疏项目

上海市青浦区
华新镇农业综
合服务中心

河道长度12090
米

1978.6695 2020-06-15
2020年6月15
日-2020年10月

12日

W202001013146
2

上实东滩园区
2019年劣Ⅴ类
河道整治工程

上海上实现代
农业开发有限

公司

整治河道20条
段17054米

2112.8808 2020-01-01
2020年3月24
日-2021年7月

30日

W202211013610
2

青浦区2022年
区管设施大修

工程

上海市青浦区
河湖管理事务

中心

包括维修加
固、泵房及安
装间渗漏部分
屋面及外墙防
水改造等

618.8319 2022-03-01 2022年3月1日-
2023年3月16日

上海青发市政管理有限公司项目业绩（近年完成的类似项目）

项目编号 项目名称 发包人名称 工程规模
合同金额（万

元） 合同签订日期
项目开竣工日

期

W202203013371
1

上实朱家角特
色居住区首

期A地块商品住
宅（二期北地
块）桥梁驳岸
施工总承包

上海上实湖滨
新城发展有限

公司
桥梁驳岸新建 1709.7542 2022-11-16

2022年11月16
日-至今

W202004013427
3

青浦区新通波
塘河道综合整

治工程

上海市青浦区
水利管理所

整治长度约为
11407米

12439.6965 2020-04-01 2020年6月3日-
至今

上海青发市政管理有限公司项目业绩（在建项目）

项目编号 项目名称 发包人名称 工程规模
合同金额（万

元） 合同签订日期
项目开竣工日

期

W202105013440
5

奉贤区文耀
路（南港
路～望钱

路）道路新建
工程

上海奉贤新城
建设发展有限

公司
/ 2138.4826 2021-01-22 2021.3.1-

2021.7.29

W202101013510
8

奉贤新城15单
元北金汇
路（金钱公
路～望河

路）道路新建
工程

上海奉贤新城
建设发展有限

公司

道路等级：城
市支路 3344.2834 2021-01-19

2021.1.20-
2021.12.05

W202012013081
9

奉贤区金汇社
区卫生服务中
心迁建工程项

目

上海市奉贤区
金汇镇城镇建
设管理事务中

心

/ 13422.6911 2020-12-01
2020.12.29-
2022.10.20

上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司项目业绩（近年完成的类似项目）

项目编号 项目名称 发包人名称 工程规模
合同金额（万

元） 合同签订日期
项目开竣工日

期

W202206013567
9

奉贤区碧园
路（南行港路~
广丰路）道路

新建工程

上海奉贤新城
建设发展有限

公司
/ 3347.6386 2021-09-20

2021.9.30-
2022.07.06

上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司项目业绩（在建项目）



/

2023年奉贤区
庄行镇张塘村
高标准农田建
设项目（改造

提升）

上海市奉贤区
庄行镇农业农
村服务中心

项目区耕地面
积约2066.73
亩，其中新建
556.69亩，改
造提升1510.04
亩。主要建设
内容：土地平
整、灌溉与排
水设施、田间
道路工程、仓

库库房等

2261.5332 2023-12-06 2023.12.10-
2024.06.06

项目编号 项目名称 发包人名称 工程规模
合同金额（万

元） 合同签订日期
项目开竣工日

期

W201907013542
1

松江区2018年
叶榭镇团结村
美丽乡村中小
河道整治工程

上海市松江区
水利建设项目
管理服务中心

中型 7298.6 2019-06-25
2019-06-25至
2020-04-10

W201907013536
6

松江区泖港镇
2018年断头河
整治工程-1标

段

上海泖港资产
经营管理有限

公司
中型 3433.51 2019-07-12

2019-07-15至
2020-01-11

W202009014142
7

2020 年度黄浦
江（奉贤

区）堤防专项
维修工程

上海市奉贤区
黄浦江防汛墙

管理所
中型 3851.156 2020-09-30

2020-10-01至
2021-05-31

W202008013360
6

金山区朱泾镇
埭南港等中小
河道综合整治

工程

上海市金山区
朱泾镇水务站 中型 3093.329 2020-08-10

2020-08-15至
2021-08-09

上海浩淼建筑工程有限责任公司项目业绩（在建项目）


