
上海市建设工程施工招标评标结果（中标候选人）公示

报建编号： 2405QP0003 标段号： C01

招标人： 上海西虹桥商务开发有限公司

招标代理机构： 上海燊十项目管理有限公司

联系人： 张旭帆 联系电话： 13681982271

联系地址： 南桥镇望园南路1529号

招标方式： 公开招标

招标标段名称： 青浦区西虹桥会卓路南侧52-05带建绿地项目

最高投标限价： 4552800（元）(455.28万元)

合理低价： 397.7609（万元） 下浮比率： 6%

剔除最高报价项百
分比（P）： 30%

剔除最低报价项百
分比（Q）： 25%

招投标情况（共7个投标人）

投标人 中标候选人排序
项目负责
人姓名 工期 否决投标

报价初步甄
别情况

投标报价
（万元）

上海上农园林环境建设
有限公司 第一中标候选人 田玉婷 30 438.0528

上海颖林景观工程有限
公司 第二中标候选人 高小三 30 439.0553

上海琢境生态景观设计
工程有限公司 李艳 30 450.0909

上海红阳园林景观绿化
工程有限公司 王强 30 448.2536

上海为绿景观建设有限
公司 沈安妮 30 445.2914

上海园林绿化科技有限
公司 陈超 30 442.3322

上海聚隆绿化发展有限
公司 张敏洁 30 440.0899

暂列金额和暂估价

暂估价： 0（万元）

暂列金额： 0（万元）

其中专业工程暂估
价： 0（万元）

专业工程暂估价明细表

公示期限： 2024-03-14 至 2024-03-17

备注：
招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中
标人

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式
在“中标候选人公示” 期间，向招标人提出。

序号 专业工程名称
金额

（万元）

合计



发布人：上海西虹桥商务开发有限公司

发布日期：2024年03月14日



一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（技术标）

序号 投标人名称 否决投标原因 依据

无否决投标

依据

1.1投标文件未经投标人盖章和法定代表人签字或盖章。
1.2投标联合体没有提交共同投标协议。本项指共同投标协议未按招标文件规定的格式签署、提交，未
明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。
1.3投标人不符合国家或招标文件规定的资格条件。（如为政府采购采用整体/标段预留给中小企业的
项目，投标人未提交《中小企业声明函》。）
1.3（1）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致，或前述证照无效；（投标文件
中无需提供营业执照、资质证书、安全生产许可证，以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投
标企业基本情况表》和《投标企业法定代表人基本情况表》进行评审，如系统未成功生成上述表格
的，则以评标当日由系统查询的信息进行评审。园林绿化施工企业无需安全生产许可证。）
1.3（2）投标人资质条件不符合招标文件要求；
1.3（3）项目负责人资格不符合招标文件规定的专业等级要求，或投标截止当日在其他项目担任项目
负责人的（以合同签订日期为准），同一工程相邻分段发包或者分期施工的除外； 项目负责人在履行
合同过程中发生变更的，如变更后时间未满180天，不得参与本标段投标；（投标文件中无需提供项目
负责人身份证、执业注册证书等证明材料，以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投标项目负
责人基本情况表》进行评审，如系统未成功生成上述表格的，则以评标当日由系统查询的信息进行评
审。）
1.3（4）园林绿化施工现场管理机构人员不符合招标文件要求。（园林绿化拟派施工现场项目管理机
构名单与系统比对不通过。）
1.3（5）投标人相关专业注册建造师数量不得低于现行最低资质对建造师数量要求（以全国建筑市场
监管公共服务平台查询核实结果为准）。
1.3（6）项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人的社保非本单位缴纳（已退休的人员除
外）。社保在单位分支机构（非独立法人）缴纳的视同本单位缴纳。园林绿化施工项目不得使用已退
休人员。社保缴纳以《投标承诺书》第十四条进行评审。
1.3（7）采用资格预审的项目，投标文件与资格预审申请文件的项目负责人及其他管理机构人员不一
致（离职、重病、死亡的除外）；
1.3（8）企业、项目负责人类似项目业绩不符合招标文件的要求。
1.3（9）投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
1.3（10）投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
1.3（11）投标人与本招标标段的其他投标人为同一个单位负责人；
1.3（12）投标人与本招标标段的其他投标人存在控股、管理关系；
1.3（13）投标人为本招标项目的代建单位，招标代理机构，承担设计、造价咨询、监理业务的单位；
1.3（14）投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位为同
一法定代表人；
1.3（15）投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关
系、相互控股或参股关系；
1.3（16）投标人被依法暂停或取消投标资格；
1.3（17）投标人被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；
1.3（18）投标人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
1.3（19）投标人在近三年内发生重大或特别重大施工质量问题（以行政主管部门的行政处罚决定或司
法机关出具的有关法律文书为准）；
1.3（20）投标人被市场监督机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
1.3（21）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信
被执行人名单；
1.3（22）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为；
1.3（23）投标人拖欠工人工资，情节严重被本市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内；
1.3（24）投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成招标人重新招标的
投标人。
1.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
1.5投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，具体包括以下情形的
1.5（1）未按招标文件要求提交投标保证金；
1.5（2）工期超过招标文件规定；
1.5（3）质量不满足招标文件规定；
1.5（4）对本工程重点、难点、应急预案的分析及其针对性措施有缺失；
1.5（5）施工进度计划表缺失、工序缺漏或者错误；
1.5（6）施工总平面图缺失或者与项目实际情况不符（如有）；
1.5（7）重要机械设备配置缺失与项目实际情况不符；
1.5（8）危大工程清单及相应的安全管理措施缺失或者与项目实际情况不符（如有）。
1.5（9）投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正；
1.5（10）未按招标文件要求采用建筑信息模型技术；
1.6投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
1.7/

评标结果（中标候选人）公示详情信息



三、 评标委员会技术标评分(合格分数) 

序号 投标人名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 结果

1
上海园林绿化科技有限

公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

2
上海聚隆绿化发展有限

公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

3
上海颖林景观工程有限

公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

4
上海上农园林环境建设

有限公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

5
上海琢境生态景观设计

工程有限公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

6
上海红阳园林景观绿化

工程有限公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

7
上海为绿景观建设有限

公司 合格 合格 合格 合格 合格 合格

四、 评标委员会商务标评分 

序号 投标人名称 投标报价（万元） 合理最低价（万元） 排序

1 上海上农园林环境建设有限公司 438.0529 397.7609 1

2 上海颖林景观工程有限公司 439.0554 397.7609 2

3 上海聚隆绿化发展有限公司 440.0899 397.7609 3

4 上海园林绿化科技有限公司 442.3323 397.7609 4

5 上海为绿景观建设有限公司 445.2914 397.7609 5

6 上海红阳园林景观绿化工程有限公司 448.2536 397.7609 6

7 上海琢境生态景观设计工程有限公司 450.0909 397.7609 7

二、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（商务标）

序号 投标人名称 否决投标原因 依据

无否决投标

依据

1.1同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
1.2投标报价高于最高投标限价。
1.3（1）改变专业工程暂估价、材料（设备）暂估单价、暂列金额或者工程量（招标文件允许工程量
改变的除外）；
1.3（2）增值税未按照招标文件规定费率计取；
1.3（3）工期超过招标文件规定；
1.3（4）质量不满足招标文件规定；
1.3（5）投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正；
1.4投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。
1.5/



五、 中标候选人项目业绩及拟担任项目负责人

项目编号 项目名称 项目类型 规模 合同签订日期
合同价（万

元） 开竣工日期

W202203013153
4

港城广场建设
项目（29-1、
29-3地块）景
观绿化工程2标

园林绿化 中 2021-04-15 1372.6193
2022.1.31~202

2.4.15

上海上农园林环境建设有限公司项目负责人（田玉婷）类似业绩

项目编号 项目名称 发包人名称 工程规模
合同金额（万

元） 合同签订日期
项目开竣工日

期

W202208014038
2

临港奉贤园区
04FX-0002单
元B0902地块项
目景观绿化配

套工程

上海市浦东新
区建设（集

团）有限公司
15451.38m2 2115.3137 2020-10-15 2022-3-1至

2022-6-13

W202304013217
1

浦东新区高行
镇（高桥新市
镇北社区Y00-
0402单元）E01
-06地块建设项
目景观绿化工

程

上海泾东建筑
发展有限公司

大 2838.2079 2023-02-01 2023-3-1至
2023-8-15

上海上农园林环境建设有限公司项目业绩（近年完成的类似项目）

项目编号 项目名称 发包人名称 工程规模
合同金额（万

元） 合同签订日期
项目开竣工日

期

W202312013319
1

青浦区朱家角
镇港周路西

侧D09-01地块
项目景观绿化

工程

上海迈信置业
有限公司

大 2135.0528 2023-09-30 2023-10-30至
2024-5-30

上海上农园林环境建设有限公司项目业绩（在建项目）

项目编号 项目名称 发包人名称 工程规模
合同金额（万

元） 合同签订日期
项目开竣工日

期

W201910013038
1

临港智造园六
期项目园林绿
化工程（二

标）

上海临港华平
经济发展有限

公司

中型项目，绿
化面积∶ 
50857 m2

1370.9358 2019-09-16
2019-09-20至
2019-12-10

W202104013080
0

临港奉贤园区
中央公园二期
绿化工程

上海临港奉贤
经济发展有限

公司

中型项目，绿
化面积：
21412m2

1448.7666 2021-03-24 2021-04-30至
2021-07-29

W202104013232
0

洞泾镇工业区
整体景观绿化
提升工程

上海洞泾经济
技术开发有限

公司

大型项目，绿
化面积：

65000平方米
3406.3726 2021-03-01 2021-05-28至

2021-12-08

W202112013169
1

闵行区2021年
临时绿地建设

项目

上海市闵行区
绿化园林管理

所

大型项目，绿
化面积：
576069m2

2021.5156 2021-11-30 2021-12-26至
2022-07-26

W202208013756
2

交通银行新同
城数据中心项
目绿化景观工

程

交通银行股份
有限公司

大型项目，绿
化面积：

24997.8平方米
4046.0079 2022-08-25

2022-09-14至
2023-06-19

W202209013200
2

崇明区陈家
镇CMSA0008单
元17-01（实验
生态社区37

号）地块新建
商品房项目

上海隽悦置业
有限公司

绿化面积：
32612m2；绿化
工程规模：中

2206.6952 2022-09-01
2022-09-09至
2023-01-07

上海颖林景观工程有限公司项目业绩（近年完成的类似项目）



W202210013261
8

杨浦
区C090202单
元T-01、R-

02（局
部）、T-04地
块公共绿地工

程

上海宝地明珠
众创空间管理
有限公司

绿化面积：
26668.6m2；绿

化工程规
模：中

2708.2372 2022-10-08 2022-10-17至

W202304013365
6

临港新片区105
社区金融东九
项目二标段施
工总承包项

目（25-01地块
及26-01地块除
桩基部分）配
套景观绿化工

程

上海临港新片
区金港东九置
业有限公司

大型项目 2497.4926 2023-04-04 2023-03-21至
2023-06-18

项目编号 项目名称 发包人名称 工程规模
合同金额（万

元） 合同签订日期
项目开竣工日

期

/

嘉定新城F15B-
01、F15B-02地
块项目室外景

观工程

上海创玥置业
有限公司 中型 880.4798 2023-12-01

2023-12-01至
2024-03-30

/

嘉定新城F15B-
01、F15B-02地
块项目室外景

观工程

上海创玥置业
有限公司 中型 1094.3528 2023-12-01

2023-12-01至
2024-03-30

/
临港奉贤园

区C10-05地块
项目景观工程

上海临杉经济
发展有限公司

中型，绿化面
积21308m2

2606.4121 2023-12-18 2024-09-01至
2024-11-29

上海颖林景观工程有限公司项目业绩（在建项目）


