

上海市建设工程监理招标评标结果（中标候选人）公示

报建编号：	2302QP0414	标段号：	F01	
招标人：	上海市青浦区金泽镇人民政府			
招标代理单位：	上海臻诚建设管理咨询有限公司			
联系人：	周兰兰	联系电话：	17721195986	
联系人地址：	普陀区北石路138号203室	联系人邮编：	201500	
招标方式：	公开招标			
招标标段名称：	青浦区金泽镇西岑科创中心配套河道整治工程			
招投标情况（共9个投标人）				
投标人	中标候选人排序	总监姓名	否决投标/ 入围情况	投标报价 (万元)
上海金桥建设监理有限公司	第一中标候选人	才志宏	否	82.5
上海宏波工程咨询管理有限公司	第二中标候选人	缪磊	否	99.86
上海东华工程咨询有限公司		刘俊强	否	107.05
上海海科工程咨询有限公司		周晶	否	109
上海三凯工程咨询有限公司		姜文涛	否	110.25
上海浦东新区建设监理有限公司		徐亮	否	110.1
上海华城工程建设管理有限公司		曾昭良	否	110.3
上海高波工程咨询监理有限公司		蔡红毅	否	110.11
上海珠宇工程咨询管理有限公司		朱石寨	否	110.3
公示期限：	2024-05-14 至 2024-05-17			
备注：	招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人			

投标人或者其他利害关系人对依法进行招标招标的项目评标结果有异议的，应当以书面署名形式在“中标候选人公示”期间，向招标人提出。

发布人：上海市青浦区金泽镇人民政府

发布日期：2024年05月14日

评标结果（中标候选人）公示详情信息

一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及依据			
序号	投标人名称	否决投标原因	依据
无否决投标			
依据	<p>1 2.1.1 1投标人 与投标报名的 申请人在名称和组织结构上不存在实质性差别 2电子投标文件的数字签名和盖章符合投标人须知第3.2款规定（书面投标文件不作要求） 3投标联合体提交共同投标协议的（如接受联合体投标） 4同一投标人不得提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标文件的除外</p> <p>2.1.2 5符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定：（1）投标人资质要求：合格投标人需持有中华人民共和国水利部水利工程施工监理乙级及其以上。以上资质要求，投标人只要符合任何一条，但同一条中的多项资质要求需同时满足。 6符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定：无 7符合第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定：无 8符合第二章“投标人须知”第 1.4.4 项规定：无 9符合第二章“投标人须知”第 1.4.6 项规定 10符合第二章“投标人须知”第 1.4.6 项规定 11是否接受联合体投标：<input type="checkbox"/>接受联合体投标，总监理工程师任职单位必须为牵头单位 <input checked="" type="checkbox"/>不接受联合体投标 符合第二章“投标人须知”第 1.4.7项规定：投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。 12不存在第二章“投标人须知”第 1.4.8 项规定的任何一种情形：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 12（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； 12（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； 12（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； 12（5）为本招标项目的代建人； 12（6）为本招标项目的招标代理机构； 12（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； 12（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； 12（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系； 12（10）被依法暂停或者取消投标资格； 12（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 12（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 12（13）在最近三年内发生重大监理质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； 12（14）投标人被市场监管机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； 12（15）投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单； 12（16）在近三年内申请人投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯罪行为的； 12（17）投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成招标人重新招标的投标人。</p> <p>2.1.3 13（1）若设定监理服务收费最高投标限价，监理费报价不应超过最高投标限价（2）监理服务收费投标报价不应存在串通涨价、价格欺诈行为（3）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人应能合理说明且能提供相应证明材料（4）投标报价应当澄清拒绝澄清的 14应当按招标文件要求在投标截止时间前提交投标保证金，且不得提供虚假、无效票函 15投标人不应有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为 16</p>		
二、评标委员会对投标报价给予修正的结果			
序号	投标人名称	投标报价（万元）	经评审的修正结果（万元）
无修正说明			

评标委员会评分结果

序号	投标人名称	评委1	评委2	评委3	评委4	评委5	评委6	评委7	得分	排名
1	上海金桥建设监理有限公司	87.5	88.5	87	87.5	89.5	96	94	89.4	1
2	上海宏波工程咨询管理有限公司	86	87.5	86.5	90.5	88	91	86	87.7	2

三、中标候选人项目业绩及拟担任总监理工程师

上海金桥建设监理有限公司拟担任总监理工程师（才志宏）类似业绩

项目编号	项目名称	项目类型	建设地点	规模	开工日期	身份证件号码
W2024020131946	航头镇航园路（航梅路-沪南公路）新建工程	市政公用工程	上海市浦东新区	建安造价7886万元	2024.04至2025.03	220503197611260514
W2021010132383	青浦区重固镇2020年河道整治工程	水利工程	上海市青浦区	建安造价3031.97万元	2020.12至2021.07	220503197611260514
W2019070137406	青浦区徐泾镇2018年中小河道综合整治工程（张广泾等）	水利工程	上海市青浦区	建安造价1906.7006万元	2019.06至2019.12	220503197611260514
W2019050135186	青浦区徐泾镇2018年农田水利工程（金云村）	水利工程	上海市青浦区	建安造价1902.0071万元	2019.04至2019.10	220503197611260514

上海金桥建设监理有限公司项目业绩

项目编号	项目名称	项目类型	规模	合同签订日期	合同价	开工日期
W2023090130353	拦路港右岸沪苏湖铁路斜塘大桥段堤防专项维修工程	水利工程	建安造价1105.21万元	2023-08-07	278000	2023-08-07至2024-05-30
W2023110130263	合庆镇2023年中小河道疏浚工程	水利工程	建安造价1072.84万元	2023-07-20	380000	2023-07-25至2023-10-31
W2022080130610	陈家镇紫庭河河道新建工程	水利工程	建安造价599.5591万元	2022-07-29	172872	2022-08-01至2022-12-30
W2022120136950	北蔡楔形绿地丰收河（绿科路以北125m-朱家浜）整治工程	水利工程	建安造价1001万元	2022-12-09	358000	2023-01-01至2023-12-31
W2021120132724	宝山区2021年骨干河道（荻泾、走马塘）疏浚工程	水利工程	建安造价3031.97万元	2021-11-20	333900	2021-12-15至2022-07-12
W2021120137693	朱家浜（北蔡三林浦-企业家园联系河2）河道工程	水利工程	建安造价2066.3065万元	2021-12-03	295000	2021-12-16至2022-12-16
W2021030132091	西群河（轱桥路-雨水泵站）改建河道工程项目	水利工程	建安造价980万元	2020-11-25	197300	2020-12-01至2021-11-30
W2021010132383	青浦区重固镇2020年河道整治工程	水利工程	建安造价3031.97万元	2021-01-08	565000	2021-03-01至2021-12-31

W2019010132580	青浦区徐泾镇2018年中小河道综合整治工程（金云村）	水利工程	建安造价1042.25万元	2019-01-10	270000	2019-02-25至2019-09-30
W2019030137573	青浦区徐泾镇2018年断头河整治工程（徐家宅浜、东长沟）	水利工程	建安造价1335.3121万元	2019-03-06	296000	2019-03-15至2019-10-31
W2019050135186	青浦区徐泾镇2018年农田水利工程（金云村）	水利工程	建安造价1192.0071万元	2019-04-20	270614	2019-05-15至2019-10-31
W2019070137406	青浦区徐泾镇2018年中小河道综合整治工程（张广泾等）	水利工程	建安造价1906万元	2019-06-25	482000	2019-07-01至2020-03-31
W2019060131159	肇嘉浜防汛排水泵站截污调蓄改造工程	水利工程	建安造价5021.49万元	2019-06-19	1180000	2019-06-10至2020-10-30
W2018040104867	区级保障房基地（曹路1号地块）河道综合整治工程	水利工程	建安造价3140万元	2018-03-25	530000	2018-04-15至2018-12-31
W2018080138402	周浦镇西社区PDP0-1001单元南块百曲港支河河道整治工程	水利工程	建安造价878万元	2018-07-20	250000	2018-08-01至2018-11-30
W2018120101265	宝山区2018年断头河整治工程	水利工程	建安造价16370.48万元	2018-11-16	838000	2018-12-17至2019-05-13
W2017110132362	康桥镇和北蔡镇城乡中小河道综合整治工程（三期）	水利工程	建安造价4924.11万元	2017-10-25	1249300	2017-11-10至2018-10-31

上海宏波工程咨询管理有限公司拟担任总监理工程师（缪磊）类似业绩

项目编号	项目名称	项目类型	建设地点	规模	开工竣工日期	身份证件号码
W2024010100408	青浦区华田泾河道护岸改建工程	水利水电工程	上海市	整治河道8.44公里，翻（改）建护岸14公里、防汛通道820平方米，种植陆域绿化0.78万平方米、水生植物0.12万平方米等。工程等级为III等工程。河道护岸等建筑物级别为3级，临时建筑物（施工围堰）为5级水工建筑物。	2024-01-01至2024-10-26	320682199411136133
W2023070133110	宝山区潘泾（月罗公路-杨南路）河道整治工程	水利水电工程	上海市	工程总投资4029万元，整治河道2225米，疏浚土方45293立方米，新建护岸2090米，种植斜坡绿化6756平方米	2023-07-30至2024-01-30	320682199411136133

/	闵行区北虹莘港水闸大修工程	水利水电工程	上海市	闸室翼墙修缮、内外闸首改造、更换启闭装置、机电设备改造、排水及相应附属工程等。原设计I等，本次大修工程等别为III等，水工建筑级别3级。	2022-10-08至2022-12-31	320682199411136133
/	长兴岛电厂圩东侧海塘应急抢险工程施工监理	水利水电工程	上海市	本项目建安造价313万元，工程内容为原结构拆除，余方弃置等	2022-05-15至2022-06-23	320682199411136133
/	康健公园北门跨漕河泾港桥应急维修项目监理	水利水电工程	上海市	拆除木曲桥桥面板297m ² ，木扶手270m。康健公园内木曲桥新制作与安装菠萝格防腐木桥面板（板厚5cm）297m ² ，菠萝格防腐木矮栏杆270m，并对湿地内木亭子进行局部整修与防腐处理。	2021-12-07至2022-12-06	320682199411136133

上海宏波工程咨询管理有限公司项目业绩

项目编号	项目名称	项目类型	规模	合同签订日期	合同价	开竣工日期
W2024030134117	奉贤新城绿环梦泽冈身河道整治工程	水利水电工程	工程整治范围为奉贤新城绿环梦泽冈身节点的9条河道8.39千米（其中新开河道1.47千米），1处湖泊（9930平方米）。主要工程内容为：开挖土方7.74万立方米，疏浚土方4.05万立方米；新建护岸17.01千米；种植绿化7.74万平方米，其中挺水植物0.73万平方米，斜坡绿化6.17万平方米，绿篱0.84万平方米；新建桥梁9座，其中南亭公路桥1座、机耕桥8座；新建箱式桥1座；曝气机1套；沉水植物6.60万平方米。	2024-02-23	140.9	2024-02-28至2025-11-14

W20240101029 40	泐马河（浦南运河-团芦港）河道整治工程	水利水电工程	本工程位于浦东新区泥城镇，实施范围南起浦南运河（沪芦高速公路红线南侧约59米），北至团芦港，不包括南芦公路红线及上下游各30米河道范围，河道中心线长度约为2710米。工程主要建设内容包括河道开挖土方约94.97万立方米、疏浚土方约32.06万立方米、堤顶回填土方约0.23万立方米、余土外运约126.80万立方米，新建护岸约4443.60米，新建斜坡绿化约1.20万平方米，拆除7座桥梁及新建其他附属工程等。工程等别为III等，护岸等主要建筑物为3级水工建筑物，围堰等临时建筑物为5级水工建筑物，通航标准为VI级航道。	2024-01-10	170.77	2023-12-31至 2025-06-30
W20240301358 77	浦南东片南排通道骨干河道整治工程监理2标段	水利水电工程	疏拓河道8.4千米，开挖疏浚土方35.18万立方米。新建护岸长度15.25千米，新建防汛道路长10.98千米，新建支河桥梁14座，新建支河箱涵2座，新建绿化工程、雨水排口改造工程，临时工程等。工程等别为III等，主要建筑物级别为3级，次要建筑物为4级，临时建筑物为5级。	2024-01-02	325.1	2024-01-02至 2025-12-31

W20231101309 62	川沙新镇2023年生态清洁小流域河道综合整治工程	水利水电工程	<p>本次拟实施部分主城区（北至瞿家港，南至虹桥港，西至华东路、东至川沙路）、六灶社区会龙村、新吉村、汤店村和六团社区新浜村等区域，整治南界沟、西蓝港等218条段河道，总长度约68公里。主要工程内容为：河道疏浚、新建桥梁、新建护岸、水生态修复及景观绿化等。本工程等级确定为III等工程，主要建筑物镇级河道为3级水工建筑物，村级河道为4级水工建筑物，围堰等临时工程为5级水工建筑物；最高设计水位为3.75m；抗震标准按地震烈度7度设防</p>	2023-08-30	359	2023-08-31至 2024-03-27
W20231101314 60	崇明区城桥镇生态清洁小流域长兴村、山阳村、聚训村河道整治工程	水利水电工程	<p>整治范围为崇明区城桥镇长兴村、山阳村、聚训村的64条段河道，整治总长42.02千米。主要工程内容：土方疏浚22644.02立方米，土方开挖66528.7立方米，土方回填67070.56立方米；新（改）建护岸77285.07米；翻建防汛通道12537平方米，箱涵23座，桥梁10座，排水沟12679.6米，绿化工程（含陆域绿化、斜坡绿化、水生绿化、林水复合）203058平方米。</p>	2023-11-01	159.43	2023-11-02至 2025-01-15

W20231201315 93	黄浦江中上游堤防防洪能力提升工程（一期）3标段	水利水电工程	加高加固堤防约50.70千米。防汛道路24.62万m ² ；新建3座河桥梁，抬升支河桥梁19座。新建保滩工程14处；新建防汛屋2处；改建松浦大桥水文站和米市渡水文站；同步实施绿化、其它附属设施等附属工程。	2023-11-30	719.3	2023-11-30至2025-11-28
W20230301017 43	吴淞江工程（上海段）新川沙河段河道工程监理2标	水利水电工程	河道疏浚、迎水面平台绿化等。吴淞江工程（上海段）新川沙河段工程等别为II等，河道工程的堤防、护岸等主要建筑物为3级水工建筑物。	2023-01-20	721	2023-03-15至2025-04-21
W20240101004 08	青浦区华田泾河道护岸改建工程	水利水电工程	整治河道8.44公里，翻（改）建护岸14公里、防汛通道820平方米，种植陆域绿化0.78万平方米、水生植物0.12万平方米等。	2024-01-05	247.88	2024-01-01至2024-10-26
W20240101031 31	青浦区朱家角滨湖片区（QPC1-0001）单元河道整治工程	水利水电工程	包括河道疏浚及开挖、新建护岸、新建景观绿化等，整治河道长度约2306米。本工程等别为III等工程	2024-01-03	100.06	2024-01-03至2024-10-25
W20230801319 75	青浦区夏阳街道枫泾村等生态清洁小流域河道综合整治工程	水利水电工程	夏阳街道15条段河道，整治总长12.27千米，河道疏浚及挖土方139077.08立方米，河道回填土方9628.97立方米，新（改）建护岸22734.99米，新建绿化83276.27平方米	2023-06-28	62.38	2023-06-26至2024-04-20