

# 上海市建设工程监理招标评标结果（中标候选人）公示

报建编号：	2402QP0061	标段号：	F01	
招标人：	青浦区金泽镇双祥村村民委员会			
招标代理单位：	上海青弘工程项目管理有限公司			
联系人：	李婷婷	联系电话：	13061722709	
联系人地址：	双联路158号2层	联系人邮编：	201700	
招标方式：	公开招标			
招标标段名称：	青浦区金泽镇双祥村乡村振兴示范村建设项目			
招投标情况（共5个投标人）				
投标人	中标候选人排序	总监姓名	否决投标/ 入围情况	投标报价 (万元)
上海同建工程建设监理咨询有 限责任公司	第一中标候选人	张行斌	否	89.1
上海华城工程建设管理有限公 司	第二中标候选人	胡国华	否	89.5
上海同济工程项目管理咨询有 限公司		代先群	否	89.6
上海平大建筑工程管理咨询有 限公司		仲其刚	否	80
上海港惠建设管理有限公司		计冬明	否	89.55
公示期限：	2024-05-31 至 2024-06-03			
备注：	招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人			

投标人或者其他利害关系人对依法进行招标招标的项目评标结果有异议的，应当以书面署名形式在“中标候选人公示”期间，向招标人提出。

发布人：青浦区金泽镇双祥村村民委员会

发布日期：2024年05月31日

# 评标结果（中标候选人）公示详情信息

## 一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及依据

序号	投标人名称	否决投标原因	依据
无否决投标			
依据			<p>1 2.1.1 1投标人与投标报名的申请人在名称和组织结构上不存在实质性差别 2电子投标文件的数字签名和盖章符合投标人须知第3.2款规定（书面投标文件不作要求） 3投标联合体提交共同投标协议的（如接受联合体投标） 4同一投标人不得提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标文件的除外 5符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定：（1）投标人资质要求：合格投标人需持有中华人民共和国住房和城乡建设部市政公用工程乙级及其以上。以上资质要求，投标人只要符合任何一条，但同一条中的多项资质要求需同时满足。 6符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定：无 7符合第二章“投标人须知”第1.4.3项规定：无 8符合第二章“投标人须知”第1.4.4项规定：无 9符合第二章“投标人须知”第1.4.6项规定 10符合第二章“投标人须知”第1.4.6项规定 11是否接受联合体投标：<input type="checkbox"/>接受联合体投标，总监理工程师任职单位必须为牵头单位 <input checked="" type="checkbox"/>不接受联合体投标 符合第二章“投标人须知”第1.4.7项规定：投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。 12不存在第二章“投标人须知”第1.4.8项规定的任何一种情形：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 12（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； 12（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； 12（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； 12（5）为本招标项目的代建人； 12（6）为本招标项目的招标代理机构； 12（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； 12（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； 12（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系； 12（10）被依法暂停或者取消投标资格； 12（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 12（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 12（13）在最近三年内发生重大监理质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； 12（14）投标人被市场监管机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； 12（15）投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单； 12（16）在近三年内申请人投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯罪行为的； 12（17）投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成招标人重新招标的投标人。 13（1）若设定监理服务收费最高投标限价，监理费报价不应超过最高投标限价（2）监理服务收费投标报价不应存在串通涨价、价格欺诈行为（3）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人应能合理说明且能提供相应证明材料（4）投标报价应当澄清拒绝澄清的 14应当按招标文件要求在投标截止时间前提交投标保证金，且不得提供虚假、无效票函 15投标人不应有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为 16</p>

## 二、评标委员会对投标报价给予修正的结果

序号	投标人名称	投标报价 (万元)	经评审的修正结果 (万元)
无修正说明			

## 评标委员会评分结果

序号	投标人名称	评委1	评委2	评委3	评委4	评委5	得分	排名
----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	----	----

1	上海同建工程建设监理 咨询有限责任公司	90	89	92	89	91	90.2	1
2	上海华城工程建设管理 有限公司	78	80.5	72	71	72	74.7	2

### 三、中标候选人项目业绩及拟担任总监理工程师

上海同建工程建设监理咨询有限责任公司拟担任总监理工程师（张行斌）类似业绩

项目编号	项目名称	项目类型	建设地点	规模	开工日期	身份证件号码
/	重固镇徐姚村 乡村振兴示范 村创建项目	市政	青浦区重固镇 徐姚村	总投资 6714.42万元	2019.12.01- 2020.04.29	310229197212 024011
W20220101063 31	上海兴盈文具 器材有限公司 改扩建厂房项 目	房建	上海市青浦区 赵屯镇15街坊 13/1丘	建筑面积 54903.73平方 米	2022.02.15- 2023.05.11	310229197212 024011
W20191201346 72	青浦区白鹤镇 2019年雨污混 接调查和改造 工程（苏四 期）	市政	青浦区白鹤镇 屯溪公寓等18 个小区、赵江 路及鹤祥路沿 街商铺	建安造价 2582.46万元	2019.12.01- 2020.04.28	310229197212 024011
W20191001304 03	青浦区谢家角 路（沪青平公 路-高泾 路）道路新建 工程	市政	青浦区西虹桥 商务区，北起 沪青平公 路，东至高泾 路	建安造价 1161.9402万 元	2019.10.25- 2020.10.24	310229197212 024011
W20170601083 29	汇龙路（双联 路-闵行区 界）道路改建 工程项目	市政	徐泾镇汇龙路	建安造价 13122.6万元	2017.07.15- 2018.11.26	310229197212 024011
W20170601029 97	青浦区白鹤镇 市政雨污水管 道分流改造工 程	市政	白鹤镇	建安造价 1510.6万元	2017.04.20- 2017.11.6	310229197212 024011
W20160201311 16	杜尔涂装系统 工程（上 海）有限公司 总部及研发中 心项目	房建	东至盈顺路西 至规划绿地南 至规划绿地北 至南里泾路	建筑面积 20080平方米	2016.01.22- 2017.01.15	310229197212 024011
W20150701374 39	盈浦街道南厍 村社区综合服 务中心	房建	盈淀路北侧	建筑面积1496 平方米	2015.08.01- 2015.12.27	310229197212 024011
W20150101304 79	上海市青浦区 重固中学改建 项目	房建	重固镇福泉路 655号	建筑面积 9806.18平方 米	2015.02.28- 2016.02.29	310229197212 024011
W20141001319 72	新建天瑞路工 程项目道路工 程	市政	张江高新区青 浦园	建安造价3656 万元	2014.01.10- 2014.05.08	310229197212 024011
W20140101363 71	青浦新城区实 验中学北侧道 路（暂用 名）新建工程	市政	淀山湖新城	建安造价 186.8088万元	2014.03.28- 2014.07.03	310229197212 024011

上海同建工程建设监理咨询有限责任公司项目业绩

项目编号	项目名称	项目类型	规模	合同签订日期	合同价	开工日期
W20141001319 72	新建天瑞路工 程项目道路工 程	市政	长度2260 米，宽度24 米，规划红线 24米。	2014-01-10	1105300	2014-01-10至 2014-05-08
W20180401046 48	青浦区金泽镇 南新渡拆渡改 桥新建工程	市政	建安造价 1689.24万元	2018-03-22	368000	2018-04-01至 2018-11-25

W2020040138207	云翔拓展社区惠润路和丰北路道路及桥梁新建工程	市政	建安造价2443万元	2020-05-01	620000	2020-05-01至2020-12-26
W2020040137819	漕河泾开发区浦江高科技园区D地块工业厂房和市政公用设施建设工程-新仁路(建润路-陈行路)道路新建工程	市政	建安6874.101万元	2019-07-01	1200000	2019-07-01至2020-09-23
W2020030135120	胜利路(上达河-青赵公路)拓宽改建工程	市政	建安造价6348.2248万元	2020-01-15	1238000	2020-04-15至2021-12-15
W2019100130403	谢家角路一期(沪青平公路-高景花园)道路新建工程	市政	建安造价1161.9402万元	2019-09-28	305000	2019-10-25至2020-10-24
W2019070136829	云翔大型居住社区古猗园路(嘉绣路-真南路)道路及桥梁工程	市政	建安造价10485万元	2019-07-20	1620000	2019-07-18至2020-05-13
W2020120132663	青浦区华南路(芦蔡北路-嘉松中路)改建工程	市政	建安造价3882.3317万元	2020-11-04	750000	2020.12.28-2021.9.24
W2021120134252	品菊路(回城西路-孙浜东)道路及桥梁新建工程	市政	建安造价1774万元	2021-05-10	375000	2021.5.10-2022.3.6
W2021080140302	柳兰路二期新建工程	市政	建安造价1748.1614万元	2021-08-23	480559	2021.8.25-2022.9.25
W2021080142212	金鹃路新建工程	市政	建安造价4696.75万元	2021-08-27	933000	2021.8.27-2022.9.27
W2022090133079	金山新城龙湾路(海盛路-海丰路)道路工程	市政	建安造价2290万元	2022-09-09	420000	2022.9.20-2023.5.16
/	2017年永和村村庄改造工程	房建	建安造价3036万元	2017-08-30	556000	2017-09-01至2017-12-28
/	2018年陈家镇裕安村村庄改造工程	房建	建安造价2503.43万元	2018-11-01	547200	2018-11-15至2019-03-30
/	2018年堡镇堡北村村庄改造工程	房建	建安造价1855.1万元	2018-11-01	436800	2018-11-15至2019-03-30
/	横沙乡2017年东海村等3个村村庄改造项目	房建	建安造价3065.92万元	2017-08-15	613000	2017-08-20至2018-04-19
/	白鹤镇2019年农村村庄改造项目	房建	建安造价9111万元	2020-01-05	1138000	210日历天
/	重固镇徐姚村乡村振兴示范村创建项目	房建	建安造价6714.42万元	2019-12-06	1250000	210日历天
/	2019年堡镇米行村村庄改造工程项目	房建	建安造价2640.87万元	2019-11-05	615200	自合同签订之日起至工程竣工验收通过后结束

/	2019年向华镇向化村村庄改造工程项目	房建	建安造价2456.4万元	2019-11-01	650500	自合同签订之日起至工程竣工验收通过后结束
/	2019年向华镇北港村乡村振兴示范项目	房建	建安造价1288.33万元	2019-09-30	294200	自合同签订之日起至工程竣工验收通过后结束
/	2019年堡镇桃源村乡村振兴示范村建设工程项目	房建	建安造价2266万元	2019-09-11	558000	自合同签订之日起至工程竣工验收通过后结束
/	青浦区白鹤镇2021年农村村庄改造建设项目	房建	建安造价1221.52万元	2021-09-24	280000	合同自签订之日起开始实施，至工程竣工备案完成后结束
/	重固镇章堰村乡村振兴示范村创建项目	房建	建安造价6868.56万元	2020-12-01	1090000	210日历天
/	2021年绿华镇华星村区级乡村振兴示范村建设项目	房建	建安造价1153.14万元	2021-11-17	236800	自合同签订之日起至工程竣工验收通过后结束
/	2022年长兴镇光荣村区级乡村振兴示范村建设项目	房建	建安造价1092.77万元	2023-03-16	225300	2023.5.20-2023.9.19

上海华城工程建设管理有限公司项目业绩						
项目编号	项目名称	项目类型	规模	合同签订日期	合同价	开竣工日期
HC-2021-1-0060	杨高中路（罗山路立交-中环立交）改建工程通信管线（电信、有线）搬迁工程	通讯工程	总投资5785.348396万元	2020-11-24	1344167	2020-11-30至2021-12-31