

上海市建设工程施工招标评标结果（中标候选人）公示

报建编号：	2402QP0064			标段号：	C01		
招标人：	上海市青浦区徐泾镇人民政府						
招标代理机构：	上海臻诚建设管理咨询有限公司						
联系人：	周兰兰			联系电话：	17721195986		
联系地址：	普陀区北石路138号203室						
招标方式：	公开招标						
招标标段名称：	2024年徐泾镇污水管网设施改建工程						
本标段最高投标限价：	38812657.99（元）（3881.265799万元）						
批量招标项目合理最低价：	6932.9259（万元）			下浮比率：	4%		
剔除最高报价项百分比（P）：	28%			剔除最低报价项百分比（Q）：	20%		
招投标情况（共7个投标人）							
投标人	中标候选人排序	项目负责人姓名	工期	否决投标	报价初步甄别情况	本标段投标报价（万元）	批量招标项目总报价（万元）
上海华新建设（集团）有限公司	第一中标候选人	张炎	200			3764.8498	7531.9393
红阳建工集团有限公司	第二中标候选人	刘明	200			3803.5629	7606.1329
上海南汇水利市政工程有限公司	第三中标候选人	陈佳慧	200			3811.0747	7628.0787
中国二十冶集团有限公司		闵志超	200			3847.2121	7696.9809
上海城建水务工程有限公司		祁晓彬	200			3842.0708	7663.4279
上海奉贤建设发展（集团）有限公司		陆志远	200			3826.1432	7632.4285
上海水务建设工程有限公司		李珍美	200			3821.3427	7661.8353
批量招标清单							
序号	报建编号	标段号	标段名称			是否为主标段	
1	2402QP0064	C01	2024年徐泾镇污水管网设施改建工程			否	
2	2402QP0063	C01	2024年徐泾镇雨水管网设施改建工程			是	
暂列金额和暂估价							
暂估价：	0（万元）						
暂列金额：	0（万元）						
其中专业工程暂估价：	0（万元）						
专业工程暂估价明细表							
序号	专业工程名称					金额（万元）	
合计							

公示期限:	2024-06-17 至 2024-06-20
备注:	招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的，应当以书面署名形式在“中标候选人公示”期间，向招标人提出。

发布人：上海市青浦区徐泾镇人民政府

发布日期：2024年06月17日

评标结果（中标候选人）公示详情信息

一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（技术标）			
序号	投标人名称	否决投标原因	依据
无否决投标			
		1.1投标文件未经投标人盖章和法定代表人签字或盖章。 1.2投标联合体没有提交共同投标协议。本项指共同投标协议未按招标文件规定的格式签署、提交，未明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。 1.3投标人不符合国家或招标文件规定的资格条件。（如为政府采购采用整体/标段预留给中小企业的项目，投标人未提交《中小企业声明函》。） 1.3（1）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致，或前述证照无效；（投标文件中无需提供营业执照、资质证书、安全生产许可证，以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投标企业基本情况表》和《投标企业法定代表人基本情况表》进行评审，如系统未成功生成上述表格的，则以评标当日由系统查询的信息进行评审。） 1.3（2）投标人资质条件不符合招标文件要求； 1.3（3）项目负责人资格不符合招标文件规定的专业等级要求，或投标截止当日在其他项目担任项目负责人的（以合同签订日期为准），同一工程相邻分段发包或者分期施工的除外；项目负责人在履行合同过程中发生变更的，如变更后时间未滿180天，不得参与本标段投标；（投标文件中无需提供项目负责人身份证、执业注册证书等证明材料，以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投标项目负责人基本情况表》进行评审，如系统未成功生成上述表格的，则以评标当日由系统查询的信息进行评审。） 1.3（4）投标人相关专业注册建造师数量不得低于现行最低资质对建造师数量要求（以全国建筑市场监管公共服务平台查询核实结果为准）。 1.3（5）项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人的社保非本单位缴纳（已退休的人员除外）。社保在单位分支机构（非独立法人）缴纳的视同本单位缴纳。社保缴纳以《投标承诺书》第十五条进行评审。 1.3（6）采用资格预审的项目，投标文件与资格预审申请文件的项目负责人不一致（离职、重病、死亡的除外）； 1.3（7）企业、项目负责人类似项目业绩不符合招标文件的要求。 1.3（8）投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 1.3（9）投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； 1.3（10）投标人与本招标标段的其他投标人为同一个单位负责人； 1.3（11）投标人与本招标标段的其他投标人存在控股、管理关系； 1.3（12）投标人为本招标项目的代建单位，招标代理机构，承担设计、造价咨询、监理业务的单位； 1.3（13）投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位为同一法定代表人； 1.3（14）投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关系、相互控股或参股关系； 1.3（15）投标人被依法暂停或取消投标资格； 1.3（16）投标人被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书； 1.3（17）投标人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 1.3（18）投标人在近三年内发生重大或特别重大施工质量问题（以行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； 1.3（19）投标人被市场监督机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； 1.3（20）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单； 1.3（21）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为； 1.3（22）投标人拖欠工人工资，情节严重被本市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内； 1.3（23）投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成招标人重新招标的投标人。 1.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 1.5投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，具体包括以下情形的 1.5（1）未按招标文件要求提交投标保证金； 1.5（2）工期超过招标文件规定； 1.5（3）质量不满足招标文件规定； 1.5（4）对本工程重点、难点、应急预案的分析及其针对性措施有缺失； 1.5（5）施工进度计划表缺失、工序遗漏或者错误； 1.5（6）施工总平面图缺失或者与项目实际情况不符（如有）； 1.5（7）重要机械设备配置缺失与项目实际情况不符； 1.5（8）危大工程清单及相应的安全管理措施缺失或者与项目实际情况不符（如有）。 1.5（9）投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正； 1.5（10）未按招标文件要求采用建筑信息模型技术； 1.6投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。 1.7/	

二、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（商务标）			
序号	投标人名称	否决投标原因	依据
无否决投标			
依据	1.1同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 1.2投标报价高于最高投标限价。 1.3（1）改变专业工程暂估价、材料（设备）暂估单价、暂列金额或者工程量（招标文件允许工程量改变的除外）； 1.3（2）增值税未按照招标文件规定费率计取； 1.3（3）工期超过招标文件规定； 1.3（4）质量不满足招标文件规定； 1.3（5）投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正； 1.4投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。 1.5/		

三、 评标委员会技术标评分(合格分数)							
序号	投标人名称	评委1	评委2	评委3	评委4	评委5	结果
1	上海奉贤建设发展（集团）有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
2	红阳建工集团有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
3	上海华新建设（集团）有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
4	中国二十冶集团有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
5	上海水务建设工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
6	上海城建水务工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
7	上海南汇水利市政工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

四、 评标委员会商务标评分					
序号	投标人名称	本标段投标报价(万元)	批量招标项目总报价（万元）	批量招标项目合理最低价（万元）	排序
1	中国二十冶集团有限公司	3847.2121	7696.981	6932.9259	1
2	上海水务建设工程有限公司	3821.3427	7661.8354	6932.9259	2
3	上海城建水务工程有限公司	3842.0708	7663.4279	6932.9259	3
4	上海南汇水利市政工程有限公司	3811.0747	7628.0788	6932.9259	4
5	上海奉贤建设发展（集团）有限公司	3826.1432	7632.4285	6932.9259	5
6	红阳建工集团有限公司	3803.5629	7606.133	6932.9259	6
7	上海华新建设（集团）有限公司	3764.8498	7531.9394	6932.9259	7

五、 中标候选人项目业绩及拟担任项目负责人

上海华新建设（集团）有限公司项目业绩（近年完成的类似项目）						
项目名称	项目编号	发包人名称	工程规模	合同金额（万元）	合同签订日期	项目开竣工日期
2018年青浦区市政雨水管道中修改造工程	W2019080136569	上海市青浦区排水管理所	雨污混接改造，市政混接修复，线翻建雨水管道。	3192.8125	2019-08-26	2019-08-28至2020-08-27
徐泾镇2019年雨污混接改造工程	W2019090106247	上海徐泾城建发展有限公司	雨污水管改造、新建检查井、雨污水井及绿化、路面修复、智慧排水系统、海绵城市附属设施等工程。	8536.3437	2019-09-16	2019-09-16至2020-06-16
华新镇2019年雨污混接改造工程	W2019120134776	上海华新城镇建设管理有限公司	雨、污水工程，排水立管、出户管改造工程，市政道路管道修缮工程，混接点改造工程，道路修复工程，绿化工程等附属工程。	4472.5680	2019-12-16	2019-12-30至2020-08-19
会弘路（诸光路-蟠臻路）一期新建工程	W2020080138476	上海西虹桥商务开发有限公司	道路工程、排水工程、桥梁工程、交通工程、综合杆工程、驳岸工程、绿化工程等。	3373.7823	2020-08-18	2020-08-28至2021-06-03
北盈路（青赵公路-久业路）提档升级工程	W2020120134837	上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处	道路、桥梁、雨污水修复及标志标线、绿化补种等附属工程。	3576.3919	2020-09-08	2020-09-08至2021-01-05
外高桥保税区3#雨水泵站提标改造工程	W2022020131642	中国（上海）自由贸易试验区管理委员会保税区管理局	本项目占地面积约3762平方米，新建雨水泵站 保留改造雨水泵站	6037.3371	2022-01-24	2022-03-01至2023-02-28
徐泾镇2022年雨污水管道修缮工程	W2022100135332	上海徐泾排水有限公司	含新建雨污水管道、原雨污水管道翻排、原管道利用清淤养护、新建隔油池、新建检测井、检查井新建及修复、管道废弃、道路及场地修复等内容。	2623.7940	2022-10-18	2022-10-20至2023-04-28
上海华新建设（集团）有限公司项目业绩（在建项目）						
项目名称	项目编号	发包人名称	工程规模	合同金额（万元）	合同签订日期	项目开竣工日期
青浦区盈福路（漕盈路-淀湖路）新建工程	W2021110108824	上海青浦新城发展（集团）有限公司	道路工程、桥梁工程、雨污水工程、照明工程、绿化、交通安全设施等附属工程。	4035.1912	2021-11-24	2023-04-20至2024-05-15

徐泾镇2023年雨污水管道修缮工程	W2023120135523	上海徐泾排水有限公司	新建建筑立管、埋地雨水管道、埋地污水管道、管道修复、检查井及附属构筑物、路面、绿化修复等附属工程。	5920.8651	2023-11-13	2023-11-18至2024-05-15
-------------------	----------------	------------	---	-----------	------------	-----------------------

红阳建工集团有限公司项目业绩（近年完成的类似项目）						
项目名称	项目编号	发包人名称	工程规模	合同金额（万元）	合同签订日期	项目开竣工日期
临港重装备产业区沧海路（云水路-正嘉路）建设工程1标段	W2020120132935	上海临港产业区经济发展有限公司	公路长度：0.8182km	5767.1060	2020-12-09	2020年12月10日至2021年12月4日
美桂南路（澳尼路~洲海路）改造工程	W2021010131799	中国（上海）自由贸易试验区管理委员会保税区管理局	/	4609.3464	2021-01-04	2021年3月1日至2021年8月27日
青浦区秀泉路（崧淀二路~崧润路）新建工程	W2021120140564	上海青浦新城发展（集团）有限公司	/	4008.0000	2021-12-29	2022年1月15日至2022年12月15日

上海南汇水利市政工程有限公司项目业绩（近年完成的类似项目）						
项目名称	项目编号	发包人名称	工程规模	合同金额（万元）	合同签订日期	项目开竣工日期
南汇南水厂深度处理改造工程	W2020010133585	上海浦东水务（集团）有限公司	新建预臭氧接触池、中间提升泵房及后臭氧接触池、活性炭滤池及接触消毒池等	27960.0424	2019-12-30	2020-01-01至2022-08-30
南汇北水厂深度处理工程	W2020030131389	上海浦东水务（集团）有限公司	建设深度处理综合池、臭氧制备车间、预臭氧接触池、液氧站等	7802.0156	2020-02-26	2020-07-16至2021-07-16
浦东新区2018年度原南汇区域周浦等六个镇老旧供水管网改造工程	W2020030136617	上海南汇水务投资建设有限公司	对原南汇区域内的6个镇范围内的73个点位，实施老旧供水管网的改造	5960.6710	2019-12-20	2020-01-01至2020-08-27

上海南汇水利市政工程有限公司项目业绩（在建项目）						
项目名称	项目编号	发包人名称	工程规模	合同金额（万元）	合同签订日期	项目开竣工日期
祝桥镇小区雨污混接改造工程	W2022120134011	上海市浦东新区祝桥镇人民政府	主要建设内容包括敷设雨污水管道，同步实施雨污水出户井、检查井等附属设施，相应实施道路绿化修复等工程	13262.193	2022-12-14	2022-12-16至2023-12-15

航头水厂深度处理改造工程	W2022120135258	上海南汇自来水有限公司	建设与日供水24万立方米规模相匹配的深度处理设施，新建预臭氧接触池、深度处理综合池（包括中间提升泵房、后臭氧接触池、活性炭滤池、消毒接触池、反冲洗泵房）、臭氧发生器间下叠回收水池、液氧站及清水池改造	23806.417	2022-12-13	2022-12-28至2024-04-21
航头水厂排泥水处理工程	W2023020135958	上海南汇自来水有限公司	新建与24万立方米日供水能力配套的排泥水处理综合设施，包括反冲洗废水调节池、排泥水调节池、预浓缩池、平衡池、污泥泵房及脱水干化机房等，新建建筑面积2334.67平方米	8181.5908	2023-02-13	2023-02-15至2024-06-08
周邓快速路上水管搬迁及扩径工程	W2024030134919	上海南汇自来水有限公司	周邓快速路（S3-南六公路）上水管实施搬迁及扩径，搬迁总长度为12803米，涉及DN1200管2045米，DN800管111米，DN500管4674米、DN300管4174米和DN300以下1799米。	8518.5213	2024-02-28	2025-01-25至2026-01-25