

上海市建设工程勘察设计招标评标结果（中标候选人）公示

报建编号：	2402QP0283	标段号：	U01
招标人：	上海市青浦区朱家角镇人民政府		
招标代理机构：	上海臻诚建设管理咨询有限公司		
联系人：	周海波	联系电话：	13482656010
联系地址：	普陀区北石路138号203室		
招标方式：	公开招标		
招标标段名称：	G318朱家角段污水管网新建工程		
招投标情况（共6个投标人）			
投标人	中标候选人排序	否决投标情况	投标报价（万元）
武汉地质工程勘察院有限公司、同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	第一中标候选人		861.2274
上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司	第二中标候选人		866.0764
上海市政交通设计研究院有限公司			867.4999
上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司、中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司			860.1209
公示期限：	2024-09-20 至 2024-09-23		
备注：	招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人		

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的，应当以书面署名形式在“中标候选人公示”期间，向招标人提出。

发布人：上海市青浦区朱家角镇人民政府

发布日期：2024年09月20日

评标结果（中标候选人）公示详情信息

一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（技术标）			
序号	投标人名称	否决投标原因	依据
无否决投标			
依据	1（1）暗标的投标文件采用图签具名或带有单位、人员等任何可辨识名称、标志、标记的。 1（2）投标文件的方案有明显错误，且无法实质性响应招标文件的要求。 1（3）投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。		

二、技术标详细评审结果						
勘察技术标详细评审结果						
序号	投标人名称	评委1	评委2	评委3	勘察标技术标得分	
1	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司, 武汉地质工程勘察院有限公司	63.8	74	74	70.6	
2	上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司	56	60	66	60.67	
3	上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司, 中勘冶金勘察设计院有限责任公司	60	63	58	60.33	
4	上海市政交通设计研究院有限公司	55	67	51	57.67	
设计技术标详细评审结果						
序号	投标人名称	评委1	评委4	评委2	评委3	设计标技术标得分
1	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司, 武汉地质工程勘察院有限公司	70	75.4	77	70.4	73.2
2	上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司	60	63.3	66	58.4	61.93
3	上海市政交通设计研究院有限公司	53	57.6	63	58.4	58
4	上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司, 中勘冶金勘察设计院有限责任公司	51	54.8	61	60.6	56.85
技术标详细评审结果						
序号	投标单位	勘察初步评审结果	设计初步评审结果	勘察技术标得分	设计技术标得分	技术标得分
1	上海市政交通设计研究院有限公司	通过	通过	57.6700	58.0000	57.93
2	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司, 武汉地质工程勘察院有限公司	通过	通过	70.6000	73.2000	72.68

3	上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司	通过	通过	60.6700	61.9300	61.68
4	上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司, 中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司	通过	通过	60.3300	56.8500	57.55

三、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（商务标）			
序号	投标人名称	否决投标原因	依据
无否决投标			
依据	1（1）投标联合体没有提交共同投标协议，即共同投标协议未按招标文件规定的格式签署、提交，未明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。 1（2）投标文件未经投标人盖章和法定代表人签字或盖章。 2（1）投标人资质条件不符合要求。 2（2）项目负责人资格不符合专业等级要求。 2（3）投标人为招标人具有独立法人资格的附属机构（单位）。 2（4）投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性。 2（5）投标人与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人。 2（6）投标人与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系。 2（7）投标人为本招标项目的代建人或招标代理机构。 2（8）投标人与本招标项目的代建人或招标代理机构为同一法定代表人。 2（9）投标人与本招标项目的代建人或招标代理机构存在管理关系、相互控股或参股关系。 2（10）投标人被依法暂停或取消投标资格。 2（11）投标人被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书。 2（12）投标人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 2（13）投标人在近三年内发生重大质量问题（以行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）。 2（14）投标人被市场监管机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（移除的除外）。 2（15）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人员名单。 2（16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为。 2（17）投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成招标人重新招标的投标人。 2（18）投标人在本标段有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； 3（1）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。 3（2）投标报价存在串通涨价、价格欺诈行为的。 3（3）同一投标人不得递交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求递交备选投标的除外。 3（4）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，该投标人不能作出书面合理说明并提供相应的证明材料的。 3（5）服务周期不符合招标文件要求的。 3（6）未按招标文件要求提交投标保证金的。 3（7）未按评标委员会要求澄清、说明或补正的。		

四、商务标详细评审结果

项目编号	项目名称	工程规模	发包人名称	合同金额（万元）	合同签订日期	开竣工日期
W2023070135709	同济大学沪西校区地下管网改造工程（一期）	工程范围主要包括校园一期范围内的道路配套改造雨水、污水、生活消防给水地下管线改造以及架空线入地、预置综合管廊(电力、弱电、监控、信息等)。所有路面、人行道及照明、交通安全设施。(标志标线)及沿线绿化景观改造、校园道路至备沿途楼宇的出入衔接设计及强弱电的线路改造等。投资总额8944.55万元。	同济大学	213.77	2023-07-03	2023-07-03至今
W2022060136301	2022年朱泾镇住宅小区（东片区）雨污混接改造工程	本工程共设计8个小区及排水系统纳入小区的配套商业设施的雨污水混接改造，包括雨污水管道及其附属设施阳台立管、房屋出墙管等进行雨污混接改造、排水管道修复、道路修复及绿化修复。投资额5350.00万元。	上海市金山区朱泾镇人民政府	131.15	2022-06-16	2022-08-25至今
W2021090132423	蟠龙镇区污水管网完善	敷设DN100~DN300污水管3.329km，新建一体化污水提升泵站1座，新建污水处理站1座及附属设施。投资额770.90万元。	上海建设镇资产经营有限公司	18.10	2021-09-06	2021-11-05至2024-05-29
W2021120132445	东门路、涓洲路等8条道路污水管网完善	敷设树脂砼(立式振动)6005米，更换雨水连管3808米，雨水口823个，新增截污挂篮1646个及管道修复等。总投资额6247.91万元	上海市崇明区城桥镇人民政府	115.6	2021-01-29	2022-07-22至今

W202308013981 2	徐泾镇2023年雨污水管道修缮工程	本次修缮改造共涉及14处，改造管道均为开槽埋管，管道主体管材选用HDPE双壁波纹管、部分选用钢砼管，埋深范围为1.8~4.0m，管径为DN300~DN1000，支护形式为钢板桩支护。	上海徐泾排水有限公司	68.04	2023-08-29	2023-09-05至2023-10-10
W201903013384 5	金山卫镇万寿新村雨污水分流改造项目	本项目主要敷设DN600~DN1000雨水管及DN200~DN400污水管，管道埋深约2.5~4.0m，均采用开槽埋管施工	上海市金山区金山卫镇人民政府	10	2019-03-15	2019-03-20至2019-04-05
W202308013380 0	奉贤区头桥地区污水管道新建工程	本项目主要铺设施工方式为开槽埋管、拖拉管，污水总管管径为DN200~DN300mm的HDPE缠绕管。开槽埋管埋深1.00~5.20m，拖拉管埋深1.04~4.93m，倒虹管深度2.94~4.75m；工作井、接收井开挖深度为1.50~5.70m。	上海头桥发展（集团）有限公司	18.82	2023-08-11	2023-08-15至2023-08-31
W202312013457 5	奉贤新城21单元张翁庙路（环城西路~丽南路）污水管道新建工程	新建污水管道沿规划张翁庙路敷设，西接环城西路现状污水管道，新建DN600污水干管长约769.05m，DN400预留管长约206.29m，DN300预留街坊管长约196m。拟采用开槽埋管的施工工艺，管底埋深约4.0m。	上海南桥股权投资有限公司	8.80	2023-12-13	2023-12-15至2023-12-31

上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司项目负责人（王坤）类似业绩

项目编号	项目名称	项目类型	工程规模	合同金额（万元）	合同签订日期	开竣工日期
W202304013870 8	2023年祝桥区域排水管道修复完善工程	市政	管径DN2200	566.88	2023-04-24	未竣工
W202304013870 2	2023年高桥区域排水管道修复完善工程	市政	管径DN2200	840.7098	2023-04-24	未竣工

上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司项目业绩

项目编号	项目名称	工程规模	发包人名称	合同金额（万元）	合同签订日期	开竣工日期
W202111010753 5	彭越浦泵站修缮工程	彭越浦泵站修缮工程按照原设计规模，与现状污水配泵流量40.5m ³ /s一致，总投资27930.64万元	上海市城市排水有限公司	1190.5	2021-09-22	2021-2022
W201910013676 1	竹园第一、第二污水处理厂提标改造（升级补量）工程污水调蓄池	新建容积约50万m ³ 的调蓄池及相应的配套设施；原升级补量工程预留的进水泵房新增水泵、格栅等。总投资658456.73万元。	上海城投竹园污水处理建设有限公司	8722.47	2019-10-30	2019-2022