

上海市建设工程招标评标结果（中标候选人）公示

监理招标

交易登记号：	SH202511110016			
报建编号：	2501QP0011	标段号：	F01	
招标人：	上海市青浦区道路运输管理事务中心			
招标代理机构：	上海红瑞工程造价咨询有限公司			
联系人：	倪丛骏	联系电话：	13564315609	
联系地址：	沪亭北路218号19幢188单元			
招标方式：	公开招标			
招标标段名称：	青浦区金商公路南延(金湖路—浙江省界)新建工程			
招投标情况（共5个投标人）				
投标人	中标候选人排序	总监姓名	否决投标	投标报价（万元）
上海三凯工程咨询有限公司	第一中标候选人	孙文瑞	未否决	439.4
上海市市政工程管理咨询有限公司	第二中标候选人	李春军	未否决	442
上海浦桥工程建设管理有限公司	第三中标候选人	王秀荣	未否决	452.2
上海浦东新区建设监理有限公司		俞林春	未否决	446
上海唯智工程项目管理有限公司		杨俊永	未否决	457
公示期限：	2025-12-05 至 2025-12-08			
备注：	招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人			

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的，应当以书面署名形式在“中标候选人公示”期间，向招标人提出。

发布人：上海市青浦区道路运输管理事务中心
公示日期：2025年12月05日

评标结果（中标候选人）公示详情信息

一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据

序号	投标人名称	否决投标原因	依据
无否决投标			
依据	1投标人与投标报名的申请人在名称和组织结构上不存在实质性差别		
	2电子投标文件的数字签名和盖章符合投标人须知第3.2款规定（书面投标文件不作要求）		
	3投标联合体提交共同投标协议的（如接受联合体投标）		
	4同一投标人不得提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外		
	5符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定：（1）投标人资质要求：合格投标人需持有中华人民共和国交通运输部公路工程乙级及其以上。以上资质要求，投标人只要符合任何一条，但同一条中的多项资质要求需同时满足。		
	6符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定：无		
	7符合第二章“投标人须知”第1.4.3项规定：无		
	8符合第二章“投标人须知”第1.4.4项规定：无		
	9符合第二章“投标人须知”第1.4.6项规定		
	10符合第二章“投标人须知”第1.4.6项规定		
	11是否接受联合体投标： <input type="checkbox"/> 接受联合体投标，总监理工程师任职单位必须为牵头单位 <input checked="" type="checkbox"/> 不接受联合体投标 符合第二章“投标人须知”第1.4.7项规定：投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。		
	12不存在第二章“投标人须知”第1.4.8项规定的任何一种情形：（1）为招标人具有独立法人资格的附属机构（单位）；		
	12（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；		

依据	12（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
	12（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
	12（5）为本招标项目的代建人；
	12（6）为本招标项目的招标代理机构；
	12（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
	12（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
	12（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；
	12（10）被依法暂停或者取消投标资格；
	12（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
	12（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
	12（13）在最近三年内发生重大监理质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
	12（14）投标人被市场监管机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
	12（15）投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单；
	12（16）在近三年内申请人投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯罪行为的；
	12（17）投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成招标人重新招标的投标人。
	13（1）若设定监理服务收费最高投标限价，监理费报价不应超过最高投标限价（2）监理服务收费投标报价不应存在串通涨价、价格欺诈行为（3）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人应能合理说明且能提供相应证明材料（4）投标报价应当澄清拒绝澄清的
	14应当按招标文件要求在投标截止时间前提交投标保证金，且不得提供虚假、无效票函（投标保函采用电子验证的，以开标当天银行查询结果为准）
	15投标人不应有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为
	16其他未实质性响应招标文件

二、评标委员会评分结果

序号	投标单位	评委1	评委2	评委3	评委4	评委5	评委6	评委7	得分	排名
1	上海三凯工程咨询有限公司	89.5	92	90	90.5	87	85	87	88.8	1
2	上海市市政工程管理有限公司	78	87	80	78	75	82	79.5	79.5	2
3	上海浦桥工程建设管理有限公司	72.5	79.5	75	75.5	70	80	67	74.5	3
4	上海浦东新区建设监理有限公司	76.25	76.75	74.25	75.25	69.75	79.75	69.25	74.45	4
5	上海唯智工程项目管理有限公司	70.8	77.3	69.3	72.3	68.8	75.8	66.3	71.4	5

三、中标候选人项目业绩及拟担任总监理工程师

上海浦桥工程建设管理有限公司 拟担任总监理工程师（王秀荣）（类似业绩）						
项目编号	项目名称	项目类型	规模	建设地点	开工日期	身份证件号码
W2017120134682	平申线航道（上海段）整治工程（叶新公路泖港大桥）	公路工程	建安造价75489万元。工程西起叶新公路中兴路以西，连续上跨中南路、平申线航道、泖新东支路后落地，总长约1765米。	上海市	2017.12-2021.05	132527197412072538
上海浦桥工程建设管理有限公司 项目业绩（近年完成的类似项目）						
项目编号	项目名称	项目类型	规模	合同签订日期	合同价	开工日期
W2020090139130	沿江通道浦东段（越江段—五洲大道）工程高速公路主线施工监理1标	公路工程	建安造价为295700万元；全长8.936公里，设计速度100公里/小时，双向6车道加紧急停车带，设4个出入口。	2020-09-24	2882.88	2020-09-28至2023-06-30
W2018110132779	北沿公路（合作公路—前竖公路）改建工程 施工监理1标（合作公路—林风公路）段	公路工程	建安造价为86920万元，全长约15.05km。主要建设内容为新改建公路，新建桥梁、箱涵，同步实施排水、照明、交通标志标线和绿化等附属工程。	2018-11-30	606	2018-10-01至2020-09-01

上海市市政工程管理咨询有限公司 拟担任总监理工程师（李春军）（类似业绩）						
项目编号	项目名称	项目类型	规模	建设地点	开工竣工日期	身份证件号码
GF-2012-0202	杭州市望江路过江隧道工程（总监代表）	市政公用工程	隧道全长3240米，其中隧道封闭段长约2905米（含盾构段长度1830米），隧道主线双向四车道，设计车速60KM/h，匝道单车道+应急车道，设计车速30-40km/h。隧道盾构采用双孔结构，外径11.3米。	杭州市	2016年01月—2020年08月	132429197101241215
W2019040134435	沿江通道越江隧道（浦西牡丹江路-浦东外环线）新建工程机电工程	公路工程	通讯、监控、收费等公路机电工程	宝山区、浦东新区	2019年02月—2019年12月	132429197101241215

上海市市政工程管理咨询有限公司 项目业绩（近年完成的类似项目）						
项目编号	项目名称	项目类型	规模	合同签订日期	合同价	开工竣工日期
2023	S6沪翔高速修复养护工程	公路工程	本工程内容为道路、桥梁设施修复养护；附属设施同步完善；视频监控设施改造等。	2023-11-27	1300000	240日历天
2022	奉贤区望园路（金齐路~大叶公路）道路改建工程	公路工程	全长：2893m	2022-02-18	1530000	2022年02月-2023年3月
W2023110139868	S16蕴川高速（G1503公路-省界）新建工程施工监理1标	公路工程	全长7.67千米	2023-11-24	36450000	2023年11月-2028年7月
2023	S20（金海路-龙东路）内圈道路及排水管道维修工程	公路工程	内圈道路进行机动车铣刨加罩，基层翻挖补强、新建地梁、翻排侧平石、拆除新建波形护栏，桥面铺装修复、铰链修复、原位固化修复排水管道等。	2023-08-31	1120000	2023年09月-2024年02月
W2020090139078	嘉松公路越江新建工程	公路工程	二级公路，桥梁长度1423米，单跨（跨径）跨径336米。	2020-09-24	10395000	2020年9月--2024年6月
W2023050131912	G1503公路和周邓快速路浦东枢纽段工程—G1503公路和周邓快速路施工监理1标	公路工程	G1503公路全长6.3公里，周邓快速路全长6.5公里。高速公路	2021-12-21	25820000	2023年08月-2026年04月
W2020090139100	沿江通道浦东段（越江段-五洲大道）工程高速公路主线施工监理2标	公路工程	全长约7.83公里；高速公路	2020-09-24	30450000	2020年09月-2023年06月
2022	2022年奉贤区青村镇航吴路（人民路-奉村路）等七条“四好农村路”建设工程	公路工程	建设内容主要包括道路翻建64903平方米，桥面修缮1520平方米，设置安全护栏1537米，以及交通标志标线、路灯、绿化等附属工程	2022-10-30	889800	2022年11月-2023年04月
W2022100131762	金钱公路（航南公路~南行港路）道路改建工程	公路工程	二级公路，全长：2210m	2022-03-18	1760000	2022年09月-2023年09月
W2021060132953	沪南公路（闸航公路-G1503公路）改建工程2标	市政公用工程	城市主干路，长度6100米，雨水排管最大管径1500mm。	2021-06-08	7353000	2021年06月-2023年02月

上海三凯工程咨询有限公司 拟担任总监理工程师（孙文瑞）（类似业绩）						
项目编号	项目名称	项目类型	规模	建设地点	开工竣工日期	身份证件号码
/	西站大道（二期）工程监理四标段	市政	总长1099米	南通市	2022.6-2023.12	372324197502186111

/	浏港镇西库公路（叶新公路-叶新支路）中修工程	公路	建安费：1004.72万元	上海市	2024.1-2024.8	372324197502186111
W2018090131660	临港海洋高新技术产业基地B0101地块	房建	总建筑面积：70294.83m²	上海市	2018.9-2020.12	372324197502186111
W2016080107187	临港海洋高新技术产业基地E0201号地块项目	房建	总建筑面积：70308.85m²	上海市	2016.9-2018.9	372324197502186111
W2020120130303	飞机部件生产全产业链及智能制造研发建设项目	房建	总用地面积：37960m²	上海市	2020.12-2022.6	372324197502186111
/	浏港镇南库公路（建设河公路-西1号河）中修工程	公路	建安费：538.42万元	上海市	2024.6-2025.3	372324197502186111
上海三凯工程咨询有限公司 项目业绩（近年完成的类似项目）						
项目编号	项目名称	项目类型	规模	合同签订日期	合同价	开竣工日期
2023-JL2004	芦蔡路（华卫路-华重公路）新建工程	公路	长约0.9km，二级公路（城镇段），车速40km/h，红线宽度24m	2023-01-07	122	2023-01-10至2025-02-24
W2021010137466	巴圣路（富特南路-富特东三路）改建工程	市政	长约1.46km，城市支路，红线宽度为24m	2021-01-29	162	2021-03-01至2021-08-28
W2019040134389	新塘港路（珠溪路-港周路）新建工程	市政	长约1.76km，城市次干路，设计速度40km/h，红线宽度32m	2019-03-18	306.06	2019-03-18至2020-08-11
W2022080135210	临港新片区国际创新协同区海洋七路（海基一路~南港大道）道路新建工程	市政	长约0.668km，城市次干路，设计速度40km/h，红线宽度30m	2022-07-28	111	2022-08-20至2023-08-19
W2020120138947	青浦区青昆路（沪青平公路—G50以南）改建工程	市政	长约1.131km，城市次干路，设计速度40km/h，红线宽度32m	2020-12-24	149	2021-01-01至2021-12-27
W2024030135715	老港生态环保基地道路体系整治一阶段工程	市政	老港生态环保基地内11条道路（含桥梁）的新建、拓宽、翻建	2024-03-13	447	2024-03-31至2025-12-31
W2023020134377	临港新片区先进智造片区万水路（云水路~玉宇路）道路新建工程	市政	长约2.33km，城市主干路，设计速度60km/h，红线宽度50m	2023-01-02	325.8	2022-12-30至2023-12-29
W2020050132299	两港大道（S2-大治河）快速化工程	市政	长约12.8km，主线高架为城市快速路，设计时速80km/h，地面道路为城市主干道，设计时速50km/h，包含三座节点跨线桥，最大单跨跨径为130m	2020-05-07	1810	2020-05-20至2021-06-30
W2020070108194	光复西路（真光路-丹巴路）道路新建工程	市政	长约1.23km，城市支路，红线宽度20m	2020-07-13	103.8	2020-07-13至2021-08-17
W2021050131152	同顺大道（顺翔路-危险品仓库）大修工程	市政	长约3.1km，城市次干路，红线宽度50m	2021-04-28	159.08	2021-05-01至2021-06-30
W2020120132588	青浦区新协路（华志路-纪鹤路）改建工程	市政	长约1.785km，城市次干路，设计速度40km/h，红线宽度40m	2020-11-15	139	2020-11-15至2021-09-21
W2021010137461	富特南路（港澳路-澳尼路）改建工程	市政	长约1.327km，城市次干路，红线宽度为30m	2021-01-29	129	2021-03-01至2021-08-28
/	川周公路（周康路-周园路）改建工程	市政	全长约2.3公里，道路等级为城市次干路	2017-10-26	266.68	2017-12-15至2019-03-09
W2021020132299	日樱路（意威路~五洲大道）改建工程	市政	长约2.958km，城市次干路，红线宽度为30-40m	2021-01-29	213.8	2021-03-01至2021-08-28

W2018090134343	陆翔路-祁连山路贯通工程 I 标段 K0+994.90~K2+160	市政	长约1.2km, 城市主干路, 设计速度50km/h, 红线宽度40-55m	2018-06-20	596	2018-07-01至2020-12-26
W2024010100856	临港新片区东大公路(规划路-新元南路、老芦公路-两港大道)改扩建工程	公路	道路等级为二级公路, 全长约3.87千米	2023-11-20	204.66	2023-12-01至2025-01-04
W2022020133709	临港大道(G1503-两港大道)节点改造工	市政	长约10.4km, 城市主干路, 设计速度60km/h, 红线宽度60-100m	2022-02-22	1030	2022-02-22至2023-01-13
W2021120132575	临港新片区先进智造片区群峰路(E82路~E6路)新建工程	市政	长约1.38km, 城市支路, 设计速度30km/h, 红线宽度16m	2021-11-24	111.55	2021-12-10至2022-12-09
W2023120139819	临港新片区乔柏路(沪城环路-银涛路)道路新建工程	市政	长约1.321km	2023-12-27	138.7	2023-12-31至2025-06-22
W2022070106014	临港新片区东大公路(新元南路~老芦公路)改扩建工程	公路	长度约0.96km, 道路等级为二级公路	2022-01-15	211	2022-02-19至2023-05-20
W2019020131822	华徐公路(华隆路—华腾路)道路改建工程	公路	全长约2.18km, 规划道路红线宽30m, 设计道路等级为二级公路	2019-01-15	298	2019-01-15至2020-07-08
W2023120139823	临港新片区香柏路(沪城环路-银涛路)道路新建工程	市政	长约1.2km, 城市次干路, 设计速度40km/h, 红线宽度32m	2023-12-23	153.77	2023-12-31至2025-02-22
W2020120139035	长空路(云水路~新元南路)新建工程	市政	道路长约3.402km, 城市次干路, 设计速度为40km/h, 红线宽度40m	2020-12-22	361.875	2020-12-20至2022-06-13
W2021050130446	张江中区单元卓闻路(张衡路以南—华夏中路)新建工程	市政	长约1.5km, 城市次干路, 设计速度40km/h, 红线宽24m、32m	2021-04-30	423.86	2021-04-30至2024-06-30