
上海市建设工程招标评标结果（中标候选人）公示

设计招标

交易登记号: SH202604100004

报建编号: 2602QPA007 标段号： B01

招标人： 上海市青浦区赵巷镇人民政府

招标代理机构： 上海燊十项目管理有限公司

联系人： 元梦 联系电话： 15201870361

联系地址： 杨浦区大连路950号海上海8号楼

招标方式： 公开招标

招标标段名称： 青浦区赵巷镇佳迪路（沪青平公路-镇中东路）、泽宏路（佳驰路-嘉松中路）新建工程

招投标情况（共4个投标人）

投标人 中标候选人排序 否决投标 投标报价（万元）

祎海城市规划设计（上
海）有限公司

第一中标候选人 未否决 157.43

华茗设计集团有限公司 第二中标候选人 未否决 188.91

上海传承博华工程设计
集团有限公司

未否决 178

中达建筑设计有限公司 未否决 167.92

公示期限： 2026-05-07 至 2026-05-10

备注：
招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标
人

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的，应当以书面署名形式在“中标候选人
公示”期间，向招标人提出。

发布人：上海市青浦区赵巷镇人民政府

公示日期：2026年05月07日

评标结果（中标候选人）公示详情信息

一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（技术标）

序号 投标人名称 否决投标原因 依据

无否决投标

依据

1（1）投标文件中技术标书为暗标，但采用图签具名或带有单位、人员、业绩等任何可辩识名称、标
志、标记的。
1（2）投标文件的方案有明显错误，且无法实质性响应招标文件的要求。

1（3）投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

二、技术标详情评审结果

序号 投标单位 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 得分

1 祎海城市规划设计（上海）有限公司 73 71 77.5 70.5 70.8 72.56

2 华茗设计集团有限公司 68 51 72.5 55 61.5 61.6

3 上海传承博华工程设计集团有限公司 64 59 69.5 56 56.4 60.98

4 中达建筑设计有限公司 61 61 74.5 55 51.2 60.54

三、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（商务标）

序号 投标人名称 否决投标原因 依据

无否决投标

依据

1（1）投标联合体没有提交共同投标协议，即共同投标协议未按招标文件规定的格式签署、提交，未
明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。
1（2）同一投标人不得提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的
除外。
1（3）投标文件未经投标人盖章和法定代表人签字或盖章。

2（1）投标人资质条件不符合要求。

2（2）项目负责人资格不符合专业等级要求。



依据

2（3）投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。

2（4）投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性。

2（5）投标人与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人。

2（6）投标人与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系。

2（7）投标人为本招标项目的代建人或招标代理机构。

2（8）投标人与本招标项目的代建人或招标代理机构为同一法定代表人。

2（9）投标人与本招标项目的代建人或招标代理机构存在管理关系、相互控股或参股关系。

2（10）投标人被依法暂停或取消投标资格。

2（11）投标人被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书。

2（12）投标人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

2（13）投标人在近三年内发生重大设计质量问题（以行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具
的有关法律文书为准）。
2（14）投标人被市场监督机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（移除的
除外）。
2（15）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信
被执行人名单。
2（16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为。

2（17）投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成招标人重新招标的
投标人。

2（18）投标人在本标段有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

3（1）若设定设计服务收费最高投标限价，设计费报价超过最高投标限价。

3（2）设计费投标报价存在串通涨价、价格欺诈行为的。

3（3）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。

3（4）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本
的，该投标人不能作出书面合理说明并提供相应的证明材料的。
3（5）投标报价应当澄清拒绝澄清的。

3（6）设计服务周期不符合招标文件要求的。

3（7）未按招标文件要求提交投标保证金的。（投标保函采用电子验证，以开标当天银行查询结果为
准。）
3（8）未按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

四、商务标详细评审结果

序号 投标单位 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 得分

1 祎海城市规划设计（上海）有限公司 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25

2 上海传承博华工程设计集团有限公司 15.25 15.75 15.75 15.75 16.25 15.75

3 华茗设计集团有限公司 15.25 15.25 15.75 15.75 16.25 15.65

4 中达建筑设计有限公司 14.77 14.47 14.77 14.27 15.27 14.71

五、评标委员会评分结果

序号 投标单位 技术标得分 商务标得分 总得分 排名

1 祎海城市规划设计（上海）有限公司 72.56 18.25 90.81 1

2 华茗设计集团有限公司 61.6 15.65 77.25 2

3 上海传承博华工程设计集团有限公司 60.98 15.75 76.73 3

4 中达建筑设计有限公司 60.54 14.71 75.25 4

六、中标候选人项目业绩及拟担任项目负责人

祎海城市规划设计（上海）有限公司 项目负责人（马叶康）（类似业绩）

项目编号 项目名称 项目类型 规模 建设地点
项目开竣工

日期

W2022080136917

2022 年青浦区村
内桥梁改造计划-
练塘镇村内桥梁

改造工程

其他 村内 11 座危旧桥梁维修改造及附属工程
2022-10-11
至2023-1-25

W2025090131258
青浦区三分荡

路（港周路-青浦
大道）新建工程

市政 道路全长约1900米，红线宽度32米 未开工

W2024100135191
盈浦街道01-01地
块配套道路新建

工程

市政
盈朱路全长约594米，红线宽21米；恒远路全长
约193米，红线宽21米；晨耘路全长约110米，红
线宽21米；盈朱路桥全长48米，最大跨径22米

未开工

W2023080132313
2023年进博会停
车场修缮及交通

配套工程

其他
进博会停车场路面及附属设施进行维修、完善，
停车场配套设施租赁，完善道路标志标线及其他

相关配套等

2023-10-01
至2023-10-

30

祎海城市规划设计（上海）有限公司 项目业绩（近年完成的类似项目）



项目编号 项目名称 发包人名称 工程规模
合同金额（万

元）
合同签订日

期
项目开竣工

日期

W2023080132313
2023年进博会停
车场修缮及交通

配套工程

上海市青浦
区道路运输
管理事务中

心

进博会停车场路面及附属设施进
行维修、完善，停车场配套设施
租赁，完善道路标志标线及其他

相关配套等

22.9329 2023-07-21
2023-10-01
至2023-10-

30

W2025090131258
青浦区三分荡

路（港周路-青浦
大道）新建工程

上海青浦新
城发展（集
团）有限公

司

道路全长约1900米，红线宽度32
米

272.63 2025-06-20 未开工

W2024100135191
盈浦街道01-01地
块配套道路新建

工程

上海青浦新
城发展（集
团）有限公

司

盈朱路全长约594米，红线宽21
米；恒远路全长约193米，红线
宽21米；晨耘路全长约110米，
红线宽21米；盈朱路桥全长48

米，最大跨径22米

108.46 2024-11-11 未开工

W2022080136917

2022 年青浦区村
内桥梁改造计划-
练塘镇村内桥梁

改造工程

上海市青浦
区练塘镇人
民政府

村内 11 座危旧桥梁维修改造及
附属工程

18.24 2022-07-26
2022-10-11
至2023-1-25

华茗设计集团有限公司 项目负责人（章资和）（类似业绩）

项目编号 项目名称 项目类型 规模 建设地点
项目开竣工

日期

无

华茗设计集团有限公司 项目业绩（近年完成的类似项目）

项目编号 项目名称 发包人名称 工程规模
合同金额（万

元）
合同签订日

期
项目开竣工

日期

50011418122300
10

新城朝阳路西段
道路工程

重庆市黔江
区城市建设
投资（集
团）有限公

司

城市支路，路线长378m，路幅宽
度12m

19 2020-11-25
2021.02.01-
2021.9.30

36112723071200
01

余干县玉亭南大
道道路工程

余干县城区
开发建设管
理委员会办

公室

路线全长约375m，红线宽30m，
采用双向两车道。按城市次干路

标准，设计时速为30KM/h
7.6 2022-06-27

2023.07.11-
2024.01.10


