

上海市建设工程施工招标评标结果（中标候选人）公示

公路工程

交易登记号：	SH202608200013				
报建编号：	2602QP0123	标段号：	C01		
招标人：	上海市青浦区道路运输管理事务中心				
招标代理机构：	上海市建设工程监理咨询有限公司				
联系人：	金春	联系电话：	13681685153		
联系地址：	工业园区秀山路38号				
招标方式：	公开招标				
招标标段名称：	区管公路大中修—2026年青浦区盈港东路（华徐公路-诸光路）道路修复养护工程				
最高投标限价：	16760300（元）（1676.03万元）				
评标委员会推荐的中标候选人名单					
投标人	中标候选人排序	投标报价（万元）	暂估价（万元）	暂列金额（万元）)	其中专业工程暂估价（万元）
上海市政养护管理有限公司	第一中标候选人	1575.4931	27.9500	0.0000	27.9500
上海浦东新区公路建设发展有限公司	第二中标候选人	1642.3013	27.9500	0.0000	27.9500
开标记录					
投标人	项目负责人姓名	项目专业	投标报价（万元）	工期	自保质量
上海地江集团有限公司	谢斌	公路工程	1541.786804	180	一次性验收合格
上海宝建（集团）有限公司	成先伟	公路工程	1651.202656	180	一次性验收合格
上海市政养护管理有限公司	刘钊	公路工程	1575.493104	180	一次性验收合格
上海浦东新区公路建设发展有限公司	杨浩	公路工程	1642.301311	180	一次性验收合格
上海红阳公路工程有限公司	朱云霄	公路工程	1528.371722	180	一次性验收合格
中交基础设施养护集团有限公司	李金荣	公路工程	1609.764387	180	一次性验收合格
各投标人投标文件的评标价格和评分：	详见评标结果（中标候选人）公示详情信息				
异议和投诉的渠道和方式：	https://ciac.zjw.sh.gov.cn/XMJYPTInterWeb/Tsqd/ComplaintOperat				
公示期限：	2026-09-17 至 2026-09-20				
备注：	招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人				

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的，应当以书面署名形式在“中标候选人公示”期间，向招标人提出。

发布人：上海市青浦区道路运输管理事务中心
公示日期：2026年09月17日

评标结果（中标候选人）公示详情信息

一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据(第一阶段)

序号	投标人名称	否决投标原因	依据
无否决投标			
依据	2.1.1（1）a. 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：投标函按招标文件规定填报了招标标段名称、工期、工程质量要求及安全目标。		
	2.1.1（1）b. 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：投标函附录的所有数据均符合招标文件规定。		
	2.1.1（1）c. 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。		
	2.1.1（2）投标文件经投标人盖章和法定代表人签字或盖章。		

依据	2.1.1 (3) 以联合体形式投标的，投标人按照招标文件提供的格式签订了共同投标协议，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人。
	2.1.1 (4) 同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。
	2.1.1 (5) 政府采购采用整体/标段预留给中小企业的项目，投标人按要求提交《中小企业声明函》。
	2.1.1 (6) 投标文件中未出现有关投标报价的内容。
	2.1.1 (7) 投标人按照招标文件规定的金额和形式提供了投标保证金，且投标保证金有效期不小于投标有效期（投标保证金采用电子验证，以开标当天银行查询结果为准）。
	2.1.1 (8) 投标人如有分包计划，符合招标文件的相关规定，且按招标文件规定的格式填写了“拟分包项目情况表”。
	2.1.1 (9) 投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。
	2.1.1 (10) 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
	2.1.1 (11) a. 权利义务符合招标文件规定：投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法。
	2.1.1 (11) b. 权利义务符合招标文件规定：投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务。
	2.1.1 (11) c. 权利义务符合招标文件规定：投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法。
	2.1.1 (11) d. 权利义务符合招标文件规定：投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议。
	2.1.1 (11) e. 权利义务符合招标文件规定：投标人在投标活动中无欺诈行为。
	2.1.1 (11) f. 权利义务符合招标文件规定：投标人未对合同条款有重要保留。
	2.1.1 (12) 投标人按评标委员会的要求作了澄清或说明。
	2.1.1 (13) 投标人在本标段不存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
	2.1.2 (1) 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证一致且有效。
	2.1.2 (2) 投标人的资质等级符合招标文件规定。
	2.1.2 (3) 投标人的财务状况符合招标文件规定。
	2.1.2 (4) 投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。
	2.1.2 (5) 投标人的信誉符合招标文件规定。
	2.1.2 (6) 投标人的项目负责人和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。
	2.1.2 (7) 投标人相关专业注册建造师数量不低于现行最低资质对建造师数量要求（以全国建筑市场监管公共服务平台查询核实结果为准）。
	2.1.2 (8) 投标人的其他要求符合招标文件规定。
	2.1.2 (9) 投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
	2.1.2 (10) 以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标。

二、评标委员会第一阶段详细评审结果

序号	投标单位	评委1	评委2	评委3	评委4	评委5	得分	评审结果
1	上海市政养护管理有限公司	88	93	97	92.5	94	92.9	入围
2	上海宝建（集团）有限公司	82	88.5	97	86	94.5	89.6	入围
3	上海浦东新区公路建设发展有限公司	81.5	88	96.5	82.5	95	88.7	入围
4	中交基础设施养护集团有限公司	89	83.5	86.5	85	96.5	88.1	未入围
5	上海地江集团有限公司	83.5	76	81	74.5	86	80.2	未入围
6	上海红阳公路工程有限公司	83	75.5	81	74	85	79.7	未入围

三、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据(第二阶段)

序号	投标人名称	否决投标原因	依据
无否决投标			
依据	2.1.1 (1) a. 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减。		
	2.1.1 (1) b. 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。		
	2.1.1 (2) 投标人未提交调价函。		
	2.1.1 (3) 同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。		
	2.1.1 (4) 投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。		
	2.1.1 (5) 投标人填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改。（招标文件允许工程量改变的除外）		
	2.1.1 (6) 投标人按评标委员会的要求作了澄清或说明。		
	2.1.1 (7) 投标人在本标段不存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。		

四、评标委员会第二阶段详细评审结果

序号	投标单位	投标报价（万元）	排名
1	上海市政养护管理有限公司	1575.493104	1
2	上海浦东新区公路建设发展有限公司	1642.301311	2

3	上海宝建（集团）有限公司	1651. 202656	3
---	--------------	--------------	---

五、中标候选人项目业绩及拟担任项目负责人

项目负责人（杨浩）（类似业绩）						
项目编号	项目名称	规模		合同金额（万元）	合同签订日期	项目开竣工日期
2307MH0003C02	市管公路独柱墩桥梁加固专项养护工程（二期）二标段	中型		2021. 6305	2024-01-03	2024-02-01至2024-08-01
/	35千伏上海浦东新区自来水厂有限公司（迎宾水厂）供电配套项目（二期）掘路修复工程	小型		43. 8713	2025-07-18	2025-07-25至2025-12-31
/	机川4058电缆抢修工程等3个掘路修复工程	小型		7. 2595	2025-02-06	2025-02-08至2025-05-20
上海浦东新区公路建设发展有限公司 项目业绩（近年完成的类似项目）						
项目编号	项目名称	发包人名称	工程规模	合同金额（万元）	合同签订日期	项目开竣工日期
/	机川4058电缆抢修工程等3个掘路修复工程	上海市浦东新区城市道路管理事务中心	小型	7. 2595	2025-02-06	2025-02-08至2025-05-20
/	新建沪通铁路太仓至四团段站前VI 标项目道路开口工程专业分包	中国建筑第八工程局有限公司	小型	34. 6771	2023-12-11	2023-12-20至2024-05-13
2307MH0003C02	市管公路独柱墩桥梁加固专项养护工程（二期）二标段	上海市道路运输事业发展中心	小型	2021. 6305	2024-01-03	2024-02-01至2024-08-01
/	35千伏上海浦东新区自来水厂有限公司（迎宾水厂）供电配套项目（二期）掘路修复工程	上海市浦东新区城市道路管理事务中心	小型	43. 8713	2025-07-18	2025-07-25至2025-12-31
/	G60公路斜塘桥等五座桥梁结构预防养护工程	上海路桥发展有限公司	小型	333. 3159	2024-07-08	2024-07-12至2024-10-11
/	G60公路沈泾塘桥等3座桥梁修复养护工程	上海路桥发展有限公司	小型	318. 2712	2025-06-16	2025-06-20至2025-10-19

项目负责人（刘钊）（类似业绩）						
项目编号	项目名称	规模	合同金额（万元）	合同签订日期	项目开竣工日期	
/	G1503公路（K28+208- K31+850）上行品质提升专项养护工程	道路维修、桥梁维修、附属设施维修；道路维修主要包括主车道及硬路肩维修等，桥梁维修主要包括桥面沥青铺装、板梁铰缝拆除重建，附属设施维修包括标线施划、线圈恢复、波形梁护栏更换、禁入栅更换、侧平石和路缘石新建、雨水口和雨水连管新建、窨井抬升等。	3685. 284505	2023-12-01	2023-12-22至 2024-06-18	
2207KQ0003C03	S228嘉闵高架路（K0+000 K13+887）修复养护工程三标段	本标段为三标段，主要内容为主线176. 318 m；高架铣刨加罩，嘉BX匝道长52. 7m接地段路基注浆，水稳碎石基层翻挖补强；附属设施包括侧平石翻排、水沟、挡墙拆除重筑。主线声屏障1760m拆除重建、标线恢复等。	1210. 2129	2022-11-25	2022-11-15至2023-05-13	
2307KQ0014C01	S20外环高速桥梁病害整治专项养护工程	工程范围包括S20外环高速的沪青平立交桥、吴淞江大桥、走马塘桥、老 沪闵路立交桥、虹梅路立交桥、莲花路桥、淀浦河桥、莘庄立交桥共计8座桥梁。工程主要内容为桥梁结构病害维修、重做桥面铺装、重做铰缝构造、重做连续缝构造、重做伸缩缝构造、更换板梁等。	2175. 8145	2023-10-31	2024-09-26至2025-03-24	

上海市政养护管理有限公司 项目业绩（近年完成的类似项目）						
项目编号	项目名称	发包人名称	工程规模	合同金额（万元）	合同签订日期	项目开竣工日期
2507KQ 0003C08	2025年部 分市管公路路面修 复养护工 程八标段	上海市 道路运 输事业 发 展中 心	本标段工程范围:S321宝钱线(K0+000~K15+000、K19+000~K23+793)，具体详见招标文件图纸:道路等级:二级公路。工程主要内容:沥青面层铣刨加罩、附属设施维修等。	2013. 304	2025-07-01	2025-07-0 1 至 2025-9-30
2307JD 0002C03	G312曹安 公路（K12+534 ~K34+733）修复养 护工程三 标	上海市 道路运 输事业 发 展中 心	曹安公路为二级公路，G312曹安公路（K12+534~K34+733）修复养护工程东起万镇路，西至安亭镇兆丰路，工程实施范围 全长17.98km，包括13座桥梁。三标段实施范围为K18+152.6~K18+515、K19+355~K20+274、K21+340~K22+060、K22+060~K22+228，主要工程内容为车行道路面铣刨加罩及局部翻修、人行道面砖翻建及局部翻修、沿线附属设施整治等。	2500. 0428	2023-10-08	2024-5-1 至 2024-8-30
2107JD 0004C01	S224嘉松 北路（K4+280- K14+450）下行路面 预养护整 治工程	上海市 道路运 输事业 发 展中 心	嘉松北路北起沪宜公路K0+000，南至吴淞江大桥K14+450，路线全长14.28km，其中K0+000~K4+280路 段道路大修工程的车行道部分、K4+280K14+450路段上行 方向路面预养护工程均已于2020年底完成。为延长道路使用寿命，改善道路行驶舒适性，本次对 K4+280K14+450路段下行路面进行预养护整治工程。工程范围为K4+280~K14+450内扣 除沪宁铁路下穿地道路段及S224嘉松北路（K4+280~K14+450）部分桥梁整治工程中维修的桥梁和桥头接坡，全长9.305km。	374. 6911	2021-09-27	2021-9-8 至 2022-1-7
2407Q P0001 C03	S225朱枫 公路（0+000-K 6+700）修 复养护工 程三标段	上海市 道路运 输事业 发 展中 心	朱枫公路为二级公路，本标段工程范围:朱枫公路沈巷桥至青来港路段，实施范围 全长约1.469k，具体详见招标文件图纸:主要工程内容为:机动车道道路基层整体补强、新建道路面层，非机动车道路面铣刨加罩，分隔带绿化拍升或更换，标线恢复等。	2392. 15	2024-08-15	2025-2-14 至 2025-11-5
2208MH 0006C01	上海市公 路养护工 程 2022年区管公路工 程性预 养护整治项 目	上海市 闵行 区 交通设 施管理 中心	2022年区管公路工程性预养护整治项目，涉及11条区管公路12个路段，实施长度约21525米。项目主要建设内容:上述路段的机动车道和非机动车道的路面整修，以及相应的道路平石更换、交通标线恢复等工程。	1214. 0597	2022-11-17	2023-3-17 至 2023-5-15
2207JD 0003C01	沪宜公路（K944+84 6~K953+0 00）品质 提升专项养 护工程 一标段	上海市 道路运 输事业 发 展中 心	工程范围为沪宜公路（K944+846~K953+000）路段。主要工程内容为沿线标线新增或重新涂刷及景观提升。	902. 8509	2022-11-23	2023-5-9 至 2023-9-23
2507KQ 0005 C04	S225朱枫 公路（K9+950- K18+08 8、K24+800-K26+709）修 复养护工 程四标段	上海市 道路运 输事业 发 展中 心	S225朱枫公路为二级公路，本标段工程范围:K24+800~K26+695路段，实施范围全长约1895米，具体详见招标图纸:主要工程内容为:沥青面层铣刨加罩、基层局部翻挖补强，附属设施维修等	1649. 5656	2025-08-11	2025-10-9 至 2026-4-9

2207KQ 0005C0 2	S223马卫 线 (K31+160 ~K42+328)下行路 面 预防养 护工程 2 标	上海市 道路 运 输事业 发 展中 心	S223马卫线 (K31+160~K42+328)下行路面预防养护工程2标, 本标段东起龙泉港桥西堍, 西至 卫六路(K34+943~K42+328), 长约7.4km, 主要工程内容为机动车道薄层加罩、一层式、二层式铣刨加罩、局部 翻挖、裂缝修复; 非机动道整体微表处, 裂缝修复; 桥面铣刨加罩; 积水点整治沥 青衬垫, 平石翻排、标线恢复等。	725.9773	2022-08-26	2022-10-1 5 至 2023-2-12
2508PD 0034C0 1	公路非现 场执法 设 施完善工 程(二期)	上海市 浦东 新 区道路 运 输事 业发 展中 心	本工程主要建设内容为沟槽开挖处路面结构恢复、标线复画、安装外场称重平板主体、平板称传感器等。	516.8943	2025-10-16	2025-10-3 0 至 2026-3-28
2207KQ 0008C0 1	嘉松北路 吴淞江 桥 等五座桥 梁 修复养 护工程 (1标)	上海市 道路 运 输事业 发 展中 心	本工程包括嘉松北路吴淞江大桥、叶新公路跨新浜铁路桥、嘉松南路通波塘桥, 工程内容包括维修桥梁结构病害、重做桥面铺装、重做铰缝构造、维修桥接坡路面病害等。	970.1774	2022-11-01	2023-2-10 至 2023-4-20
2308MH 0019C0 1	上海市公 路养护 工 程2023年区管 公路 工程性预 养护整治 项目	上海市 闵行 区 交通设 施 管理 中 心	2023年区管公路工程性预养护整治项目, 涉及9条区管公路10个路段, 长度约24150米。主要建设内容: 上述路段的机动车道和非机动车道的路面整修, 局部路段基层翻挖补强, 以及相应的道路侧平石更换、交通标线恢复等工程。	1415.638287	2023-12-12	2024-4-15 至 2024-9-30
2207KQ 0003C0 3	S228嘉闵 高架路 (K0+000- K13+887) 修复养护 工程三标 段	上海市 道路 运 输事业 发 展中 心	本标段为三标段, 主要内容为主线176.318m; 高架铣刨加罩, 嘉BX匝道长52.7m接 地段路基注浆, 水稳碎石基层翻挖补强; 附属设施包括侧平石翻排、水沟、挡墙拆除重筑。主线声屏障1760m拆除重建、标线恢复等。	1210.2129	2022-11-25	2023-5-20 至 2023-11-16
W202606 0105004	上海市星站路(七 莘路-华 宝路) 公 路修复养 护 工程 C01标段	上海市闵行区 七宝镇 城市 建 设管理 事 务中 心	本项目位于七宝镇, 东起七莘路、西至华宝路, 长约1237米。项目主要建设内容为道路车行道路面整修、其中破损严重路段翻挖新建, 人行道翻挖新建, 以及相应的道路侧平石更换、雨水口和雨水连管等设施更换改造、设置禁车柱、交通标线恢复等工程。	549.9007	2026-06-25	2026-7-20 至 2027-1-15

六、各投标人未被选为中标候选人原因

投标人名称	未被推选为第一中标候选人原因
上海宝建（集团）有限公司	非最低价
上海浦东新区公路建设发展有限公司	非最低价
中交基础设施养护集团有限公司	未进入第二阶段
上海红阳公路工程有限公司	未进入第二阶段
上海地江集团有限公司	未进入第二阶段