

上海市建设工程监理招标评标结果（中标候选人）公示

报建编号：	2405QP0020	标段号：	F01	
招标人：	上海青浦新城发展（集团）有限公司			
招标代理单位：	上海卓引建设工程咨询有限公司			
联系人：	俞丽瑾	联系电话：	13774351087	
联系人地址：	闵行区沪闵路7866号2号楼606室	联系人邮编：	201102	
招标方式：	公开招标			
招标标段名称：	港俞路东侧绿地新建工程			
招投标情况（共3个投标人）				
投标人	中标候选人排序	总监姓名	否决投标/ 入围情况	投标报价 （万元）
上海唯智工程项目管理有限公司	第一中标候选人	刘体建	否	128
上海新光工程咨询有限公司	第二中标候选人	欧有保	否	140
上海三凯工程咨询有限公司		梅英俊	否	140.88
公示期限：	2024-12-25 至 2024-12-28			
备注：	招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人			

投标人或者其他利害关系人对依法进行招标招标的项目评标结果有异议的，应当以书面署名形式在“中标候选人公示”期间，向招标人提出。

发布人：上海青浦新城发展（集团）有限公司

发布日期：2024年12月25日

评标结果（中标候选人）公示详情信息

一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及依据			
序号	投标人名称	否决投标原因	依据
无否决投标			
依据	<p>1 2.1.1 1投标人 与投标报名的 申请人在名称和组织结构上不存在实质性差别 2电子投标文件的数字签名和盖章符合投标人须知第3.2款规定（书面投标文件不作要求） 3投标联合体提交共同投标协议的（如接受联合体投标） 4同一投标人不得提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标文件的除外 5符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定：（1）投标人资质要求：合格投标人需持有中华人民共和国住房和城乡建设部市政公用工程甲级，和中华人民共和国住房和城乡建设部房屋建筑工程丙级及其以上，和中华人民共和国水利部水利工程施工监理丙级及其以上。以上资质要求，投标人只要符合任何一条，但同一条中的多项资质要求需同时满足。 6符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定：无 7符合第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定：无 8符合第二章“投标人须知”第 1.4.4 项规定：无 9符合第二章“投标人须知”第 1.4.6 项规定 10符合第二章“投标人须知”第 1.4.6 项规定 11是否接受联合体投标：<input type="checkbox"/>接受联合体投标，总监理工程师任职单位必须为牵头单位 <input checked="" type="checkbox"/>不接受联合体投标 符合第二章“投标人须知”第 1.4.7项规定：投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。 12不存在第二章“投标人须知”第 1.4.8 项规定的任何一种情形：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 12（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； 12（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； 12（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； 12（5）为本招标项目的代建人； 12（6）为本招标项目的招标代理机构； 12（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； 12（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； 12（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系； 12（10）被依法暂停或者取消投标资格； 12（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 12（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 12（13）在最近三年内发生重大监理质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； 12（14）投标人被市场监管机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； 12（15）投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单； 12（16）在近三年内申请人投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯罪行为的； 12（17）投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成招标人重新招标的投标人。 13（1）若设定监理服务收费最高投标限价，监理费报价不应超过最高投标限价（2）监理服务收费投标报价不应存在串通涨价、价格欺诈行为（3）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人应能合理说明且能提供相应证明材料（4）投标报价应当澄清拒绝澄清的 14应当按招标文件要求在投标截止时间前提交投标保证金，且不得提供虚假、无效票函（投标保函采用电子验证的，以开标当天银行查询结果为准） 15投标人不应有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为 16</p>		
二、评标委员会对投标报价给予修正的结果			
序号	投标人名称	投标报价（万元）	经评审的修正结果（万元）
无修正说明			

评标委员会评分结果								
序号	投标人名称	评委1	评委2	评委3	评委4	评委5	得分	排名
1	上海唯智工程项目管理有限公司	86.34	84.34	86.84	87.34	88.84	86.74	1
2	上海新光工程咨询有限公司	80.9	80.4	77.4	79.9	76.4	79	2
三、中标候选人项目业绩及拟担任总监理工程师								
上海唯智工程项目管理有限公司拟担任总监理工程师（刘体建）类似业绩								
项目编号	项目名称	项目类型	建设地点	规模	开工竣工日期	身份证件号码		
W2022110130501	徐泾镇2022年雨污水管道修缮工程	市政公用工程	上海市	投资额512.8996万元，利用清淤养护、新建隔油池、新建检测井、检查井新建及修复、管道废弃、道路及场地修复等内容。	2022-10-20至2023-05-30	510229197412216517		
W2021080138633	青浦区华新镇新华幼儿园新建工程	房屋建筑工程	上海市	投资额3399.2469万元	2021-08-06至2022-06-13	510229197412216517		
/	2024年农村公路大中修-金泽镇金湖路（太浦河路-318国道）工程监理	市政公用工程	上海市	全长约2547.365m	2024-07-05至2024-11-10	510229197412216517		
/	星华路（三星镇界-明珠湖坝）养护维修工程	市政公用工程	上海市	投资额666.37万元	2024-08-15至2024-11-14	510229197412216517		
上海唯智工程项目管理有限公司项目业绩								
项目编号	项目名称	项目类型	规模	合同签订日期	合同价	开竣工日期		
W2023030109047	高科路公园改造工程	市政公用工程	投资额7571.00万元	2023-03-27	1750000.00	2023-04-01至2023-12-31		
/	浦东新区大治河市级重点生态廊道（一期）工程	市政公用工程	投资额27825万元	2023-09-26	5080000.00	2023-10-15至2024-06-10		
/	2023年上海市青浦区生态廊道建设项目	市政公用工程	主要包括苗木种植、土壤改良、新建道路、基础设施建设等工程。绿化总面积1195.17亩	2024-10-22	810000.00	2024-10-22至2025-04-03		
W2023020133553	陆家嘴焕彩水环品质提升工程（二期）	市政公用工程	河道双侧涉及总长度共11.89公里，规划用地性质以公共绿地（G1）、生态防护绿地（G2）为主。	2023-02-15	3080000.00	2023-03-01至2023-12-31		

W2019080136685	第二届进博会长宁区市政市容环境保障项目(道路景观、公共绿地)	市政公用工程	投资额4459.7万元	2019-08-15	1210000.00	2019-08-16至2019-09-15
W2019050135887	2019年进博会核心区道路绿化景观提升	市政公用工程	投资额5473.99万元	2019-05-24	1041800.00	2019-05-30至2019-08-28
W2019120135479	高科东路(唐丰路-华东路)绿化改造提升工程	市政公用工程	投资额512.8996万元	2019-11-30	185000.00	2019-11-30至2020-02-26
W2020110106595	华东路(上丰路-华夏东路)绿化改造提升工程	市政公用工程	投资额374.68万元	2020-11-13	117000.00	2020-11-13至2021-02-12
W2019120131890	科苑路(锦绣东路-龙东大道)两侧绿带新建工程	市政公用工程	投资额240万元	2019-12-03	80000.00	2019-12-31至2020-04-30
W2020030134931	锦绣东路(金桥路-顾唐路)两侧绿带新建工程	市政公用工程	投资额713.9165万元	2019-08-20	240000.00	2019-10-03至2019-12-31
W2020030136452	2019年北横通道(长宁段及北翟路快速路)绿化恢复工程	市政公用工程	投资额2137万元	2019-09-10	530000.00	2019-09-10至2019-12-31
W2022120132517	三林400米外环绿带(新桥港-东明路)工程	市政公用工程	投资额4847万元	2022-12-07	1310000.00	2022-12-20至2023-07-17
/	沪渝高速(G50)青浦区沿线生态廊道建设项目	市政公用工程	沪渝高速(青浦区段)两侧700米范围内,长度约38公里,项目实施面积约4750亩	2020-03-06	1980000.00	2020-03-06至2020-12-31
W2020090139091	青浦区徐泾等镇2019年中小河道综合整治工程	水利水电工程	投资额20303.46万元,护岸工程46982.80m;种植绿化367974.42m ²	2020-08-11	2520000.00	2020-07-25至2021-09-19
W2022090133330	北横河(康新公路-立新港)河道建设工程	水利水电工程	建安费9366万元	2022-07-13	2400000.00	2022-07-29至2023-07-28
W2022120133595	曹路镇2022年生态清洁小流域河道综合整治工程	水利水电工程	河道疏拓、水系沟通、新建护岸、生态修复、绿化景观及其它附属工程等	2022-11-20	1533000.00	2022-11-28至2023-11-23
W2023100139167	宣桥镇2023年生态清洁小流域河道综合整治工程	水利水电工程	投资额7565.83万元,其中堤顶绿化1834m ² ,斜坡绿化41569m ² ,水生绿化22531m ²	2023-09-25	2016000.00	2023-09-30至2024-03-27

W2023100133241	航头镇2023年生态清洁小流域河道综合整治工程	水利水电工程	投资额13151.44万元，河道疏浚、新建护岸、岸坡整理、新建防汛通道、新建桥涵、水生态修复及景观绿化等附属工程。	2023-08-30	2950000.00	2023-09-01至2024-01-28
W2023030107503	民秋路（华东路-金钻路）改扩建工程	市政公用工程	投资额17659万元	2020-01-03	3100000.00	2023-01-20至2024-12-31
W2018120105114	青浦区复兴路北延伸段新建改建工程	市政公用工程	投资额36378.63万元	2018-12-20	3350000.00	2018-12-30至2021-01-18
W2019040132486	随塘公路（崇景路-双江路）改建工程	市政公用工程	投资额12397万元	2019-02-08	2270000.00	2019-05-01至2020-05-23
W2018110131537	北洋泾路（灵山路-杨高中路）改建工程	市政公用工程	投资额1041.78万元	2018-05-02	435000.00	2019-04-20至2020-03-10
W2020120139220	沪南公路污水总管改扩建工程4标	市政公用工程	投资额56022万元	2020-12-28	9028000.00	2021-03-01至2022-06-30
W2019120133311	新川路（唐黄路-德轩路）新建工程	市政公用工程	投资额5626.36万元	2019-05-23	1550000.00	2020-05-01至2021-06-30
W2020100135306	沔北路（金科南路唐黄路）新建工程3标	市政公用工程	投资额10752万元	2019-06-30	2050000.00	2019-04-29至2021-05-31
W2019070133296	锦绣东路（虹盛北路-川南奉公路）新建工程2标	市政公用工程	投资额42000万元	2018-10-29	1750000.00	2018-10-31至2019-10-30
W2022060137169	迎薰路（靖海南路-观海路）新建工程	市政公用工程	投资额5980万元	2022-01-12	1530000.00	2022-03-01至2023-05-24
W2021120133408	惠园路（大川公路-城西路）新建工程	市政公用工程	投资额10619万元	2021-12-09	2050000.00	2021-12-15至2022-12-09
W2023120138405	耀华初期雨水调蓄池建设工程	市政公用工程	投资额12871万元	2023-12-19	3230000.00	2023-12-29至2025-12-17
W2023120138107	张江中初期雨水调蓄管道建设工程	市政公用工程	投资额10860万元	2023-12-20	2750000.00	2023-12-20至2025-09-11
W2023090136648	御桥初期雨水调蓄池建设工程	市政公用工程	投资额7986万元	2023-09-20	2130000.00	2023-10-08至2025-09-26
/	壁虎河大桥复建工程	市政公用工程	投资额13000万元	2023-01-05	1680000.00	2022-12-10至2023-12-31

上海新光工程咨询有限公司拟担任总监理工程师（欧有保）类似业绩

项目编号	项目名称	项目类型	建设地点	规模	开工竣工日期	身份证件号码
W2020120135006	杨高南路（龙阳路立交-高科西路）改建工程(总监代表)	市政	上海市	全长约1.5公里，主要建设内容是建设道路、桥梁、立交、雨污水排等相关道路附属设施	2020-12-22至2022-11-22	342826196711162415

W20181201037 29	创新中路（顾唐路-华东路）改建工程（总监代表）	市政	上海市	道路总长 1050m	2018-01-15至 2019-05-29	342826196711 162415
--------------------	-------------------------	----	-----	---------------	---------------------------	------------------------

上海新光工程咨询有限公司项目业绩

项目编号	项目名称	项目类型	规模	合同签订日期	合同价	开竣工日期
W20210601339 38	陆翔路（鄞阳湖路-美兰湖路）道路新建工程	市政	新建道路全长2.452km，包括新建桥梁6座	2021-06-01	715	2021-07-01至 2023-11-28
W20201201350 06	杨高南路（龙阳路立交-高科西路）改建工程	市政	全长约1.5公里，主要建设内容是建设道路、桥梁、立交、雨污水排等相关道路附属设施	2020-12-20	535	2020-12-22至 2022-11-22
W20201201344 85	松江区泗泾南拓展大型居住社区城中路西延伸（嘉松公路-刘五公路）工程	市政	道路全长 1844.87	2020-11-30	205	2020-11-30至 2022-05-24
1802PD0543	川桥路（华俊路-川沙路）新建工程	市政	道路长度 2907.64米	2020-08-01	385	2020-08-01至 2022-08-01
W20180901303 48	南大路（南陈路-S20）道路改建工程	市政	道路全长2540米	2018-08-26	251	2018-08-26至 2023-02-06
W20180501336 33	江东支路（S20-浦东北路）改建工程	市政	道路总长 2540m	2018-01-15	345	2018-03-01至 2019-10-21
W20181201037 29	创新中路（顾唐路-华东路）改建工程	市政	道路总长 1050m	2017-12-30	235	2018-01-15至 2019-05-29
W20160501374 33	绿科路（南洋泾路-罗山路）新建工程	市政	道路长度1288米	2016-05-05	203.5	2016-06-01至 2017-05-31
W20160401366 07	松江区荣乐路（辰塔路-松卫公路）道路大修工程	市政	道路总长 7330m	2016-04-01	571.8	2016-04-15至 2018-04-15