

# 上海市建设工程勘察设计招标评标结果（中标候选人）公示

报建编号：	2402QPA010	标段号：	U01
招标人：	中交新风溪（上海）城市建设发展有限公司		
招标代理机构：	上海市建设工程监理咨询有限公司		
联系人：	蒋伟峰	联系电话：	17321009395
联系地址：	上海市崇明区工业园区秀山路38号		
招标方式：	公开招标		
招标标段名称：	青浦区华新镇南叙路（新通波塘-新风南路）新建工程		
招投标情况（共5个投标人）			
投标人	中标候选人排序	否决投标情况	投标报价（万元）
中交第一公路勘察设计研究院有限公司	第一中标候选人		357.2725
江苏科泰岩土工程有限公司、上海环溪环境工程有限公司	第二中标候选人		309.537
上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司			368.835
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司			364.7207
公示期限：	2024-06-07 至 2024-06-13		
备注：	招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人		

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的，应当以书面署名形式在“中标候选人公示”期间，向招标人提出。

发布人：中交新风溪（上海）城市建设发展有限公司

发布日期：2024年06月07日

## 评标结果（中标候选人）公示详情信息

一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（技术标）			
序号	投标人名称	否决投标原因	依据
无否决投标			
依据	1（1）暗标的投标文件采用图签具名或带有单位、人员等任何可辨识名称、标志、标记的。 1（2）投标文件的方案有明显错误，且无法实质性响应招标文件的要求。 1（3）投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。		

### 二、技术标详细评审结果

#### 勘察技术标详细评审结果

序号	投标人名称	评委1	评委2	评委3	勘察标技术标得分
1	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	72	73	76	73.67
2	上海环溪环境工程有限公司,江苏科泰岩土工程有限公司	56	65.5	70	63.83
3	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	65	60	65	63.33
4	上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	53	58	60	57

#### 设计技术标详细评审结果

序号	投标人名称	评委2	评委3	评委4	评委1	设计标技术标得分
1	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	64	72	72	73	70.25
2	上海环溪环境工程有限公司,江苏科泰岩土工程有限公司	49	60.5	53	71	58.38
3	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	50	61.5	53	58	55.63
4	上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	51	57	57	57	55.5

#### 技术标详细评审结果

序号	投标单位	勘察初步评审结果	设计初步评审结果	勘察技术标得分	设计技术标得分	技术标得分
1	上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	通过	通过	57.0000	55.5000	55.80
2	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	通过	通过	63.3300	55.6300	57.17
3	上海环溪环境工程有限公司,江苏科泰岩土工程有限公司	通过	通过	63.8300	58.3800	59.47
4	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	通过	通过	73.6700	70.2500	70.93

三、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（商务标）			
序号	投标人名称	否决投标原因	依据
无否决投标			
依据			1（1）投标联合体没有提交共同投标协议，即共同投标协议未按招标文件规定的格式签署、提交，未明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。 1（2）递交投标文件的投标人与获取招标文件的投标人在名称和组织结构上存在不一致的。 2（1）投标人资质条件不符合要求。 2（2）项目负责人资格不符合专业等级要求。 2（3）投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。 2（4）投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性。 2（5）投标人与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人。 2（6）投标人与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系。 2（7）投标人为本招标项目的代建人或招标代理机构。 2（8）投标人与本招标项目的代建人或招标代理机构为同一法定代表人。 2（9）投标人与本招标项目的代建人或招标代理机构存在管理关系、相互控股或参股关系。 2（10）投标人被依法暂停或取消投标资格。 2（11）投标人被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书。 2（12）投标人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 2（13）投标人在近三年内发生重大质量问题（以行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）。 2（14）投标人被市场监管机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（移除的除外）。 2（15）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人员名单。 2（16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为。 2（17）投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成招标人重新招标的投标人。 2（18）投标人在本标段有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； 3（1）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。 3（2）投标报价存在串通涨价、价格欺诈行为的。 3（3）同一投标人不得递交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求递交备选投标的除外。 3（4）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，该投标人不能作出书面合理说明并提供相应的证明材料的。 3（5）服务周期不符合招标文件要求的。 3（6）未按招标文件要求提交投标保证金的。 3（7）未按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

四、商务标详细评审结果									
序号	投标人名称	评委1	评委2	评委3	评委4	评委5	评委6	评委7	商务标得分
1	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	17.93	17.93	18.43	17.93	17.93	17.93	16.93	17.86
2	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	16.35	16.35	16.35	14.35	15.35	15.85	15.35	15.71
3	上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	15.1	15.1	15.1	13.1	14.1	15.1	14.1	14.53
4	上海环溪环境工程有限公司,江苏科泰岩土工程有限公司	14.25	15.25	14.25	13.25	13.25	14.75	13.25	14.04

五、评标委员会评分							
序号	投标单位	设计技术标得分	勘察技术标得分	技术标得分	商务标得分	总得分	排名
1	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	70.25	73.67	70.93	17.86	88.79	1

### 五、 评标委员会评分

序号	投标单位	设计技术标得分	勘察技术标得分	技术标得分	商务标得分	总得分	排名
2	上海环溪环境工程有限公司,江苏科泰岩土工程有限公司	58.38	63.83	59.47	14.04	73.51	2
3	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	55.63	63.33	57.17	15.71	72.88	3
4	上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司	55.5	57	55.8	14.53	70.33	4

### 六、 中标候选人项目业绩及拟担任项目负责人

中交第一公路勘察设计研究院有限公司项目负责人(李国生)类似业绩

项目编号	项目名称	项目类型	工程规模	合同金额(万元)	合同签订日期	开竣工日期
W2023120139329	葑卫公路(金山大道-G228公路)改扩建工程	公路	总投资额:56272.71万元,全长1.94KM,道路等级二级公路。	569.8	2023-08-13	2023-08-13至2023-10-20
W2020100137493	浦星公路(南行港路-人民塘路)改建工程	公路	道路等级为一级公路,南行港路-平庄公路段拓至6车道,平庄公路-人民塘路段拓至4车道,新建跨南奉公路桥梁。	8361.5	2019-08-05	2019-08-05至2019-10-05
W2024010100827	北青公路(外青松公路-华徐公路)改扩建工程	公路	青浦区香花桥街道(四至范围:东至华徐公路 西至外青松公路:南至:北青公路 北至:北青公路),总投资620856万元。	7880.32	2023-12-29	2023-12-29至今
W2023020132398	宝钱公路(沪太路-潘泾路)新建工程	公路	总投资66590万元,东起沪太路,西至潘泾路。其他工程费571万元,预备费329万元。	936.59	2023-01-12	2023-01-12至2023-05-07
2301QP0028	G318沪青平公路(漕盈路-G50公路金泽出入口)拓宽改建工程	公路	位于青浦区,东起沪青平公路漕盈路交叉口,西至G50公路金泽出入口,总投资436800万元	9921.7	2023-12-19	2023-12-19至今

中交第一公路勘察设计研究院有限公司项目业绩

项目编号	项目名称	工程规模	发包人名称	合同金额(万元)	合同签订日期	开竣工日期
3210011805220202	润扬路快速化改造工程勘察设计	总投资239200万元,道路等级主线城市快速路,辅道为城市主干路。	扬州万福投资发展有限责任公司	2691.36	2019-03-01	2019-03-01至2019-04-20

W2023120139329	葑卫公路（金山大道-G228公路）改扩建工程	总投资额：56272.71万元，全长1.94KM，道路等级二级公路。	上海市金山区交通委员会	569.8	2023-08-13	2023-08-13至2023-10-20
W2020100137493	浦星公路（南行港路-人民塘路）改建工程	道路等级为一级公路，南行港路-平庄公路段拓至6车道，平庄公路-人民塘路段拓至4车道，新建跨南奉公路桥梁。	上海公路投资发展有限公司	8361.5	2019-08-05	2019-08-05至2019-10-05
W2024010100827	北青公路（外青松公路~华徐公路）改扩建工程	青浦区香花桥街道（四至范围：东至华徐公路，西至外青松公路；南至：北青公路，北至：北青公路），总投资620856万元。	上海市青浦区道路运输管理事务中心	7880.32	2023-12-29	2023-12-29
W2022020131756	G318沪青平公路方厅水院段工程	总投资11190.05万元，道路等级采用一级公路。	上海公路投资发展有限公司	282.53	2022-02-13	2022-02-13至2022-07-13
W2023020132398	宝钱公路（沪太路-潘泾路）新建工程	总投资66590万元，东起沪太路，西至潘泾路。其他工程费571万元，预备费329万元。	上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心（上海市宝山区建设事务受理中心）	936.59	2023-01-12	2023-01-12至2023-05-07
W2024050135716	定宁路（绿菲路-昭晓路）道路新建工程	西起规划绿菲路，东至在建昭晓路，总投资2332万元。	上海桃浦智创城开发有限公司	31.4	2023-03-06	2023-03-06至2023-05-30
W2023100132456	贵泾路（亭枫公路-枫明路）新建工程	南起亭枫公路，北至枫明路。总投资11977万元。	上海市金山区交通委员会	320.32	2022-08-22	2022-08-22至2022-10-30
W2023080137791	绿棠路（常和东路-武威东路）道路新建工程	本工程北起常和东路，南至武威东路。总投资3269万元。	上海桃浦智创城开发有限公司	36.76	2023-08-01	2023-08-01至2024-02-11
/	环淀路（一期）工程	含勘察专业、BIM建设及应用	中国雄安集团基础建设有限公司	1368.7	2022-03-15	2022-03-15至2022-08-15
/	启动区至雄县连接线项目	含勘察专业、BIM建设及应用	中国雄安集团基础建设有限公司	133.3	2020-04-10	2020-04-10至2020-08-22

江苏科泰岩土工程有限公司、上海环溪环境工程有限公司项目负责人（程磊）类似业绩

项目编号	项目名称	项目类型	工程规模	合同金额（万元）	合同签订日期	开竣工日期
/	泗阳县北辅路建设工程设计项目	市政工程	北辅路长约280米，红线宽12米，建安费约390万元	4.0	2021-06-28	2021-06-28至2021-07-12

江苏科泰岩土工程有限公司、上海环溪环境工程有限公司项目业绩

项目编号	项目名称	工程规模	发包人名称	合同金额（万元）	合同签订日期	开竣工日期
W2022100132971	罗店新镇马路河（抚远、潘泾路）岸防汛道提标工程	道路工程、土方工程、绿化工程、给排水工程	罗店镇人民政府	42.02	2022-08-08	2022-08-15 2022-09-14
W202310013895	海蓝路（卧龙路-乐秀路）道路新建工程	道路全长约441米，红线宽20米，等级为城市支路，设置双向机非混行车道，同步实施排水等附属工程。	上海市嘉定区江桥镇人民政府	56.71	2023-09-13	2023-09-13 2024-05-11
3210841508030202	创建城市管理示范路项目	部投资693万元	高邮市城市管理局	3	2015-05-03	2015-05-10 2015-05-20
3212011803150203	东周港路	长约515米，宽约25米	泰州市深业投资发展有限公司	21.8	2017-12-31	2017-12-31 2018-01-25
321281201030004	英武北路改造工程	长1150米，宽30米	兴化市诚信建设项目管理理有限公司	5.5	2020-07-14	2020-07-15 2020-07-25
3212022105080002	泰州市星旗路工程	全长450米，宽18米d	泰州市古城建设投资有限公司	2.16	2021-03-25	2021-03-26 2021-04-15